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TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI A TUTTI I LOTTI

Art.1  Oggetto

L’ Appalto ha per oggetto i servizi suddivisi in lotti di seguito indicati.

Gruppo A

Lotto 1 - C.I.G. 79.33.10.2A.DC.

Tipo di servizio

trasporto all’impianto e trattamento

di recupero

Frazione merceologica

residui della pulizia stradale

C.ER.

2003 03

Quantita stimata per due anni in t

2.200

Quantita stimata per sei mesi di eventuale proroga in t

550

Gruppo B

Lotto 2 - C.I.G. 79.33.10.7E.FB.

Tipo di servizio

trattamento di recupero

Frazione merceologica

rifiuti biodegradabili di cucine e
mense

C.ER. 200108
Quantita stimata per due anni in t 13.000
Quantita stimata per sei mesi di eventuale proroga in t 3.250

Lotto 3 - C.I.G. 79.33.11.33.F2

Tipo di servizio

trattamento di recupero

Frazione merceologica rifiuti biodegradabili
C.ER. 200201

Quantit stimata per due anni in t 7.000

Quantit stimata per sei mesi di eventuale proroga in t 1.750

Gruppo C

Lotto 4 - C.L.G. 79.33.12.1A.8A.

Tipo di servizio

trattamento di recupero

Frazione merceologica

rifiuti ingombranti

C.E.R. 2003 07
Quantitd stimata per un anno in t 800
Quantita stimata per sei mesi di eventuale proroga in t 400

Lotto 5 - C.I.G. 79.33.12.4D.03.

Tipo di servizio

trattamento di recupero

Frazione merceologica

rifiuti di imballaggi in materiali
misti

C.ER. 1501 06
Quantita stimata per un anno in t 1.200
Quantita stimata per sei mesi di eventuale proroga in t 600

Lotto 6 - C.I.G. 79.33.13.23.A0.
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Tipo di servizio trattamento di preselezione a monte
dell’avvio al circuito CO.RE.PLA.

Frazione merceologica rifiuti di imballaggi in plastica

C.ER. 150102

Quantita stimata per un anno in t 1.600

Quantita stimata per sei mesi di eventuale proroga int 800

I rifiuti provengono da un bacino di raccolta riferito indicativamente ai seguenti Comuni siti in Provincia di Pavia:
Vigevano, Borgo San Siro, Cassolnovo, Garlasco, Gravellona Lomellina, Tromello per un totale di circa 87.000
abitanti serviti al 01 giugno 2019.

Salvo che per il Lotto 1 sono esclusi dalla procedura gli impianti di trattamento ubicati a distanza maggiore
di 60 km dalla sede della Societh Committente.

Ai sensi dell’art. 95, comma 14, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti Pubblici), si precisa che non
sono ammesse varianti all’oggetto del contratto.

Art.2  Ammontare dell’appalto

L’importo complessivo della presente procedura per I'intera gara d’appalto ammonta ad Euro 3.065.946,29, oltre IVA
(entita comprensiva di tutti i lotti tenuto conto del periodo di eventuale proroga nonché del rimborso a copertura oneri
pressatura per il lotto 6), di cui:

a)
b)

c)

Euro 2.988.600,00 oltre IVA a base d’asta suddivisi in Euro 2.274.400,00 oltre Iva quale importo complessivo
certo per I’intera gara d’appalto e Eure 714.200,00 oltre Iva per I’opzione di eventuale proroga di sei mesi

Euro 3.600,00 oltre VA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta suddivisi in Euro 2.700,000 oltre Iva
quale importo oneri di sicurezza sull’importo complessivo certo per I’intera gara d’appalto ¢ Euro 900,00 oltre Iva
quale importo oneri di sicurezza relativi all’opzione di eventuale proroga di sei mesi:

Euro 73.746,29 a copertura degli oneri di pressatura imballaggi in plastica presuntivamente riconosciuti dal
Consorzio CO.RE.PLA per il solo lotto 6.

Si dettagliano nel seguito I’entita per gruppi/lotti:

a) Gruppo A, Lotto 1, trasporto e trattamento di residui della pulizia stradale, C.E.R. 20 03 03

Per due anni Euro 176.600,00, oltre IVA, di cui Euro 176.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base
d’asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per I’eventuale proroga di sei mesi Euro 44.150,00, oltre IVA, di cui Euro 44.000,00, oltre IVA, per
importo servizi ed Euro 150,00 oltre [IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

1l prezzo a base di gara & di Euro/tonnellata 80.00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

b) Gruppo B, Lotto 2, trattamento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense, C.E.R. 20 0108

Per due anni Euro 1.131.600,00, oltre IVA, di cui Euro 1.131.000,00, oltre IVA, per importo servizi a
base d’asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per I’eventuale proroga di sei mesi Euro 282.900,00, oltre IVA, di cui Euro 282.750,00, oltre IVA, per
importo servizi ed Euro 150,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara & di Euro/tonnellata 87.00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

¢) Gruppo B, Lotto 3, trattamento di rifiuti biodegradabili, C.E.R. 20 02 01

Per due anni, Euro 385.600,00 oltre IVA, di cui Euro 385.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base
d’asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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d)

Per I’eventuale proroga di sei mesi Euro 96.400,00, oltre IVA, di cui Euro 96.250,00, oltre IVA, per
importo servizi ed Euro 150,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

11 prezzo a base di gara & pari ad Euro/tonnellata 55,00 soggetti a ribasso. oltre IVA.

Tale prezzo andra applicato in corrispondenza di raccolte a cassonetto stradale (alla data attuale
presenti nei comuni di Vigevano, Cassolnovo, Garlasco e Gravellona Lomellina).

Nel caso di rifiuti biodegradabili provenienti da piattaforme ecologiche e/o centri di raccolta e da
utenze singole (indipendentemente dal Comune) e da raccolte domiciliari su appuntamento
(attualmente previste nei comuni di Borgo San Siro e Tromello) il prezzo applicato sara pari al:

e prezzo di aggiudicazione diminuito di Euro/ton 15,00.

Qualora, nel corso dell’appalto, uno o piu tra i Comuni di Cassolnovo, Garlasco e Gravellona
Lomellina dovessero passare in generale al sistema di raccolta “porta a porta”, con conseguenti
modifiche nelle modalita di raccolta della frazione sfalci e potature, la Societdi Committente ne dara
comunicazione all’Appaltatore che dard seguito all’applicazione del prezzo relativo alla frazione
“pulita”.

A titolo indicativo e non vincolante ai fini dell’appalto si ritiene ragionevole stimare un valore
complessivo della frazione di rifiuto “sporca” pari all’80% del totale.

ASM ISA spa si impegna a scoraggiare I'utilizzo di sacchi in plastica per il conferimento dei rifiuti

stessi.

Gruppo C, Lotto 4, trattamento di rifiuti ingombranti, C.E.R. 20 03 07

Per un anno Euro 176.300,00, oltre IVA, di cui Euro 176.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base
d’asta ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per ’eventuale proroga di sei mesi Euro 88.150,00, oltre IVA, di cui Euro 88.000,00, oltre IVA, per
importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

1 prezzo a base di gara & di Euro/tonnellata 220.00 soggetti a ribasso. oltre IVA.

Gruppo C, Lotto 5, trattamento di rifiuti di imballaggi in materiali misti, C.E.R. 15 01 06

Per un anno Euro 264.300,00, oltre IVA, di cui Euro 264.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base
d’asta ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per ’eventuale proroga di sei mesi Euro 132.150,00, oltre IVA, di cui Euro 132.000,00, oltre IVA, per
importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara ¢ di Euro/tonnellata 220.00. soggetti a ribasso, oltre IVA.
Gruppo C, Lotto 6, trattamento di rifiuti di imballaggi in plastica, C.E.R. 15 01 02

Per un anno Euro 142.700,00, oltre IVA, di cui Euro 142.400,00, oltre IVA, per importo servizi ed
Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per I’eventuale proroga di sei mesi Euro 71.350,00, oltre IVA, di cui Euro 71.200,00, oltre IVA, per
importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara & di Euro/tonnellata 89.00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

Importo per rimborso oneri pressatura imballaggi in plastica destinati al circuito CO.RE.PLA pari ad
Euro 73.746,29.
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Per i servizi in appalto & riconosciuto un corrispettivo a misura. Cid significa che all’ Appaltatore € riconosciuto un
corrispettivo dato dalle quantita di rifiuti effettivamente trattate moltiplicate per il corrispondente prezzo unitario di
trattamento risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara e oggetto di aggiudicazione.

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice I'importo complessivo del servizio oggetto di affidamento comprende i
costi della manodopera che la stazione Appaltante ha calcolato sulla base delle statistiche rilevate dalle esperienze
tecniche/operative nel settore e calcolato come segue.

- Euro 55.187,50 pari a circa il 25% dell’importo complessivo a base d’asta per il lotto 1,
- Euro 226.320,00 pari a circa il 16% dell’importo complessivo a base d’asta per il lotto 2,
- Euro 77.120,00 pari a circa il 16% dell’importo complessivo a base d’asta per il lotto 3,
- Euro 37.023,00 pari a circa il 14% dell’importo complessivo a base d’asta per il lotto 4,
- FEuro 55.503,00 pari a circa il 14% dell’importo complessivo a base d’asta per il lotto 5,
- Euro 57.559,26 pari a circa il 20% dell’importo complessivo a base d’asta per il lotto 6,

L’affidamento avverra con applicazione del criterio del prezzo pill basso per tutti i lotti, ai sensi art. 95 comma 4
lettera b) del D.lgs. 50/2016, in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono

definite dal mercato.

Art.3  Durata dell’appalto

La durata dell’appalto di ogni singolo lotto & quella di seguito riportata:

descrizione del lotto durata

Gruppo A, Lotto 1, residui della pulizia stradale, C.E.R.
2003 03

due anni pit sei mesi di eventuale proroga

Gruppo B, Lotto 2, rifiuti biodegradabili di cucine e
mense, C.E.R. 20 01 08

due anni pit sei mesi di eventuale proroga

Gruppo B, Lotto 3, rifiuti biodegradabili, C.E.R. 20 02

01

due anni pit sei mesi di eventuale proroga

Gruppo C, Lotto 4, rifiuti ingombranti, C.E.R. 20 03 07 un anno pill sei mesi di eventuale proroga

Gruppo C, Lotto 5, rifiuti di imballaggi in materiali
misti, C.E.R. 1501 06

un anno pit sei mesi di eventuale proroga

Gruppo C, Lotto 6, rifiuti di imballaggi in plastica,
C.E.R. 150102

un anno pill eventuale proroga di sei mesi

2.

3.

L’appalto ha inizio dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale anticipata
esecuzione per i casi di urgenza previsti dall’art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016.

E facolta della Societa Committente, qualora, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s. m. ¢ i. ne
ricorrano i presupposti, richiedere I’anticipata esecuzione del contratto.

Le quantita di rifiuti da trattare riportate all’art. 1 per ciascun lotto sono stimate e indicative. Il contratto riferito a
ciascun Jotto cessa di essere efficace una volta trattata la quantita di rifiuti riportata all’art. 1 e, in ogni caso, entro la
durata massima di cui al comma 1 del presente articolo anche se tale quantita non & stata raggiunta. Qualora entro la
durata massima del contratto non sia raggiunta per ciascun lotto la quantita di rifiuti riportata all’art. 1, il contratto
cessa comunque di essere efficace e all’ Appaltatore non competono indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
Prima della scadenza, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., il contratto pud essere
prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento
degli atti amministrativi per I'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, I’ Appaltatore & tenuto all’esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga pud avere una durata
massima di sei mesi. Resta inteso che & facolta della Societa Committente non disporre alcuna proroga al contratto.
L’ Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui la Societa Committente
decida di non disporre la predetta proroga.

Art.4  Luogo di esecuzione
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1. 1l luogo di esecuzione dell’appalto & la sede degli impianti indicati in sede di offerta, che devono trovarsi all’interno
del territorio italiano.

2. Non & consentito Iutilizzo di impianti diversi da quelli indicati in sede di offerta, salvo i casi di forza maggiore,
secondo quanto ¢ indicato nel presente Capitolato. L’eventuale sostituzione degli impianti, nei casi di forza
maggiore, deve essere preventivamente autorizzata dalla Societa Committente e non deve comportare costi
aggiuntivi per la medesima.

3. Se nel corso dell’appalto vengono meno le autorizzazioni degli impianti indicati in sede di offerta, il contratto &
risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile e 1’ Appaltatore & tenuto al risarcimento dei danni alla
Societd Committente.

Art.5  Personale
5.1 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilitd occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, I'aggiudicatario del contratto
di appalto & tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale gia operante alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e annessa Linea Guida n. 13 Anac ,
garantendo 1’applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

5.2.PERSONALE

1. L’Appaltatore & obbligato:

a) al rispetto, per il personale, della normativa in materia di lavoro, di previdenza, di assistenza, di tutela
della salute e della sicurezza, di assicurazione, di prevenzione dei rischi e degli infortuni;

b) ad applicare al personale le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro che comprendono le
prestazioni oggetto del presente appalto e che sono stati stipulati dalle associazioni dei datori e dei
prestatori di lavoro comparativamente pili rappresentative sul piano nazionale, anche se I’ Appaltatore
non ha aderito alle associazioni stipulanti o ha receduto da esse o se il personale non ha aderito alle
associazioni stipulanti o ha receduto da esse.

2. L’Appaltatore si impegna a mantenere estranea la Societa Committente da ogni controversia tra I’ Appaltatore stesso
e il proprio personale.

3. Le Autorith competenti per le informazioni circa gli obblighi in materia di protezione dell’impiego e di condizioni di
lavoro sono le ASL / ATS, i Vigili del Fuoco e ’Ispettorato del Lavoro competenti per territorio.

4. L’ Appaltatore ¢ tenuto a:

a) disporre di personale idoneo e sufficiente, per quantita, inquadramento contrattuale e mansione, per la
regolare esecuzione delle prestazioni e per I’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte;

b) garantire la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni indipendentemente da ferie, malattia,
infortuni o altro. Eventuali carenze o indisponibilita del personale non giustificano la mancata corretta
e regolare esecuzione delle prestazioni;

¢) trasmettere alla Societa Committente, almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della
data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione:

1) le posizioni assicurative del personale;

2) copia delle denunce all’ASL/ATS territorialmente competente, prescritte dalla
normativa in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (idoncita
alla mansione).

5. L’Appaltatore deve dotare il personale delle divise aziendali, dei dispositivi di protezione individuale, delle tessere
di riconoscimento previste dal D.Lgs. 81/2008. L’ Appaltatore deve vigilare affinché il proprio personale utilizzi
costantemente le predette dotazioni. Le predette obbligazioni gravano anche sugli eventuali subappaltatori.

Art.6  Obblighi in materia di salute e sicurezza del lavoro

1. L’Appaltatore & tenuto all’osservanza e all’applicazione della normativa vigente sulla tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro prevista dal D.1gs. 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e s. m. e i.

2. L’Appaltatore ha I’onere di procurare e fornire al proprio personale i dispositivi personali di protezione in sintonia
con le valutazioni dallo stesso effettuate, le disposizioni del D.lgs. 81/2008 ¢ s. m. e I, la restante normativa
pertinente e il contratto di lavoro applicato.
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L’ Appaltatore deve fornire al personale un’adeguata formazione sulla prevenzione dei rischi specifici connessi alle
prestazioni oggetto del presente appalto. La formazione deve essere organizzata periodicamente nell’intero corso di
vigenza del contratto.

Tutte le attrezzature, le macchine, i mezzi, i veicoli utilizzati devono rispettare le normative di sicurezza.

L’ Appaltatore, almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua eventuale
anticipata esecuzione, al solo fine di consentire una corretta verifica del rispetto delle norme di sicurezza, deve:

a) dimostrare di avere redatto il Documento di Valutazione dei rischi dell’ Azienda di cui agli articoli 28 e
seguenti del D.Igs. 81/2008 e s. m. e i., aggiorato alle singole specifiche attivita e luoghi di lavoro.
Tale documentazione deve essere consegnata, in copia, almeno sette giorni prima della stipulazione del
contratto o della data di inizio della sua eventuale anticipata esecuzione e deve poter essere visionata
successivamente dalla Societa Committente in qualunque momento nel corso dell’appalto;

b) esibire I’organigramma funzionale aziendale, attraverso la consegna di un documento in forma scritta
redatto sotto la propria responsabilita, dal quale si evinca la presenza e il conferimento d’incarico per
tutte le figure previste dal D.lgs. 81/2008 e s. m. e i. (quali, per esempio, RSPP, RLS, SPP, medico
competente), comprensivo di nominativi e recapiti;

¢) dimostrare I’avvenuta formazione e informazione dei lavoratori sulla salute e sulla sicurezza del lavoro
e presentare il piano di formazione futura. L’Appaltatore, a semplice richiesta, deve consentire in
qualsiasi momento alla Societa Committente di visionare la documentazione comprovante i percorsi
formativi del personale.

L’ Appaltatore e la Societa Committente si impegnano a comunicarsi reciprocamente tutte le informazioni utili al
miglioramento degli standard di sicurezza, presenti e futuri, assicurando la massima cooperazione nell’attuazione
delle misure di prevenzione e di protezione connesse ai rischi del lavoro.

L’accesso ai luoghi di lavoro la cui titolaritd giuridica & dell’Appaltatore € limitato al conferimento dei rifiuti
oggetto del singolo Lotto, conferimento che potra avvenire direttamente e/o tramite Imprese terze (Appaltatori di
ASM ISA spa per servizi di raccolta e/o trasporto rifiuti). Non &, quindi, prevista I'immissione di rischi specifici nei
luoghi di lavoro, se non I'utilizzo di automezzi che impegnano la circolazione stradale interna presso I'area di
conferimento. Tutti gli operatori interessati in ingresso saranno obbligatoriamente dotati almeno dei seguenti DPI:
abbigliamento alta visibilitd, scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, casco protettivo. Gli oneri per la sicurezza,
previsti in corrispondenza di ciascun Lotto, sono relativi a sole riunioni di coordinamento per la verifica congiunta
della presenza e gestione di eventuali ulteriori rischi interferenziali. In sede di offerta ciascun Concorrente dovra
presentare un documento contenente la “procedura di accesso” in vigore alla data di presentazione dell’offerta
stessa. Le Imprese che risulteranno aggiudicatarie dei vari Lotti, nella fase di verifica dei requisiti professionali e
delle prescrizioni del Capitolato Speciale d’ Appalto, comunicheranno alla Stazione appaltante 1’eventuale necessita
di attuazione di ulteriori misure specifiche oggetto di DUVRI, in tal caso obbligatoriamente sottoscritto fra le Parti
prima della consegna del servizio.

Art.7  Responsabilita dell’Appaltatore e coperture assicurative

L’ Appaltatore ¢ tenuto ad adottare tutte le precauzioni e le misure per evitare danni alle persone, alle cose e
all’ambiente.

L’ Appaltatore & responsabile civilmente e penalmente dei danni a chiunque causati nell’esecuzione del contratto.

L’ Appaltatore & tenuto a stipulare una o pill polizze assicurative per ciascuna delle seguenti responsabilita civili:

a) verso terzi per il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) da lui causati a persone (siano esse o
no addette alle prestazioni), cose e animali. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni
causati da subappaltatori o da altri soggetti che partecipano all’esecuzione del contratto. Il massimale
della polizza per responsabilita civile verso terzi non deve essere inferiore a Euro 2.500.000,00 per
ogni sinistro;

b) verso prestatori di lavoro per il risarcimento dei danni (capitale, interessi, spese) relativi agli infortuni
subiti da] personale da lui utilizzato nell’esecuzione dell’appalto. La copertura assicurativa deve essere
estesa anche ai danni subiti dal personale dei subappaltatori o da altri soggetti che, pur non essendo alle
dipendenze dell’ Appaltatore, partecipano all’esecuzione dell’appalto. Il massimale della polizza per
responsabilita civile verso prestatori di lavoro non deve essere inferiore a Euro 1.000.000,00 per
ciascun prestatore di lavoro per infortunio;

¢) per inquinamento, per il risarcimento dei danni da inquinamento (capitale, interessi e spese). Ai fini
della presente disposizione, per danni da inquinamento si intendono quelli conseguenti a
contaminazione dell’acqua, dell’aria, del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, derivanti dalla
dispersione di sostanze di qualsiasi natura. La copertura assicurativa deve essere estesa anche ai danni



b —

.,
asmiJisa

impianti e servizi ambientali spa

causati da subappaltatori o da altri soggetti che partecipano all’esecuzione dell’appalto. Il massimale

della polizza per responsabilita civile per inquinamento non deve essere inferiore a Euro 3.000.000,00.
La copertura delle predette polizze deve decorrere dalla data di stipulazione del contratto o dalla data della sua
eventuale anticipata esecuzione e cessare non prima dell’emissione del certificato di regolare svolgimento del
servizio, che di norma avviene entro tre mesi dalla data di ultimazione contrattuale del servizio, tenendo conto delle
eventuali sospensioni e proroghe.
L’ Appaltatore deve fornire alla Societa Committente Ioriginale o la copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R.
445/2000 della quietanza di pagamento a ogni scadenza del premio, nell’arco di vigenza del presente contratto. La
copertura delle predette polizze deve altresi essere efficace, senza alcuna riserva, anche in caso di omesso o ritardato
pagamento del premio per due mesi a partire dalla data di scadenza del premio. Le polizze devono recare I'impegno
espresso della Compagnia assicuratrice ad avvertire tempestivamente la Societd Committente del mancato
pagamento del premio.
Le polizze devono essere consegnate alla Societa Committente in originale o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. 445/2000 almeno sette giorni prima della stipulazione del contratto o della data di inizio della sua
eventuale anticipata esecuzione.
L’ Appaltatore resta unico ed esclusivo responsabile dei maggiori danni non coperti dai suddetti massimali. Tutti i
massimali assicurativi devono essere rivalutati annualmente in base all’indice FOI dell'ISTAT.
Qualora I’ Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, un consorzio ordinario di concorrenti,
un’aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete 0 un gruppo europeo di interesse economico, le polizze
devono essere prestate dall’impresa mandataria capogruppo e devono coprire senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti, salvo che le imprese mandanti, a loro volta, non producano altre polizze assicurative
con le caratteristiche sopra richieste.

Art. 8 Conferimento dei rifiuti

[ rifiuti saranno conferiti all’impianto o agli impianti indicati dall’ Appaltatore in sede di offerta.

Al ricevimento dei rifiuti all’impianto o agli impianti 1’ Appaltatore deve provvedere alla loro pesatura. Di ciascuna
pesatura devono essere annotati; la data, I’ora, la denominazione del rifiuto e il codice CER, la targa del veicolo che
ha trasportato il carico, il nominativo del soggetto che ha eseguito la pesatura. Le annotazioni devono essere
contenute in un file (tipo excel) che I’ Appaltatore deve inviare alla Societa Committente, ogni dieci giorni, con PEC
all’indirizzo tecnico@pec.asmisa.it, indicando come oggetto “pesatura CER ... dal ... al ... (periodo temporale di
riferimento)”.

La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, deve essere realizzata sempre nel rispetto della
normativa nazionale e regionale vigente e con modalita tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né
danno all’ambiente.

I conferimenti agli impianti devono potere essere eseguiti dal lunedi al sabato, esclusi i giorni festivi
infrasettimanali. Gli orari dei conferimenti devono consentire un agevole accesso agli impianti nell’arco dell’intera
giornata (di sabato fino alle ore 13.00), salvo pausa pranzo di un’ora. All’inizio dell’appalto, I’ Appaltatore ¢ la
Societa Committente concordano un calendario annuale dei conferimenti in sintonia con i programmi dei servizi di
raccolta dei rifiuti svolti dalla Societa Committente.

Qualora si verifichino conferimenti con percentuali di frazioni estranee nei rifiuti, tali da comportare incrementi nel
costo di trattamento, I’ Appaltatore & tenuto, prima di avviare il trattamento, a informare con tempestivita la Societa
Committente ed a trasmettere contestualmente la relativa documentazione fotografica.

Art.9  Utilizzo degli impianti

L’ Appaltatore & tenuto a gestire I'impianto dove sono trattati i rifiuti oggetto del presente appalto nel rispetto delle
Leggi applicabili e delle autorizzazioni delle quali ¢ titolare.

L’impianto deve essere sito in Italia e deve essere dotato di pesa.

Qualora per cause di forza maggiore si determinino difficolta o impossibilita ad usufruire dell’impianto di
conferimento indicato in sede di offerta, I Appaltatore deve, entro il termine perentorio di ventiquattro ore:

1) comunicare alla Societa Committente la sede dell’impianto o degli impianti alternativi nei quali deve
avvenire il trattamento dei rifiuti, debitamente autorizzati dall’Autoritd competente per il tipo di
trattamento in questione;

2) trasmettere alla Societh Committente:

a) la documentazione attestante 1’autorizzazione all’esercizio delle attivita di trattamento
presso I'impianto o gli impianti alternativi di cui trattasi;
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b) nell’ipotesi che I'impianto o gli impianti non siano gestiti dall’Appaltatore, contratto
stipulato tra quest’ultimo e il gestore dell’impianto o degli impianti medesimi, dal quale
risulti I’effettiva possibilita per 1’ Appaltatore di avvalersi di tale/i impianto/i.

L’eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dall’ Appaltatore in sede di offerta non deve in ogni caso
comportare alcun onere aggiuntivo a carico di ASM ISA spa. St precisa inoltre, per i soli lotti 2- 3 —4- 5 ¢ 6, che
qualora I'impianto alternativo sia ubicato in una fascia chilometrica superiore a quella dell’impianto indicato in sede
d’offerta - per le fasce chilometriche vedasi successivo art. 15 - sard dedotto dal prezzo unitario offerto il valore
risultante dalla differenza tra il valore Euro/(ton) corrispondente alla fascia chilometrica dell’impianto alternativo e
quello corrispondente alla fascia chilometrica dell’impianto indicato in sede di offerta per il quale si € reso
impossibile poter accedere. Qualora I'impianto alternativo risulti ubicato ad una distanza superiore a 60 km e
comunque non oltre i 100 km dalla sede della Societa Committente, gli oneri di trasporto verranno calcolati
avvalendosi della seguente tabella:

LOTTO

Costo di trasporto
RIFIUTO Distanza (km) per ASM ISA spa
(Euro/ton)

RIFIUTI BIODEGRADABILI DI oltre 60 a 80 26,36
CUCINE E MENSE (20 01 08) oltre 80 a 100 32,97

RIFIUTI BIODEGRADARBILI oltre 60 a 80 27,87
(CER 20 02 01) oltre 80 a 100 34,86

RIFIUTI INGOMBRANTI oltre 60 a 80 75,46
(CER 20 03 07) oltre 80 a 100 94,40

IMBALLAGG! IN MATERIALI oltre 60 a 80 47,47
MISTI (CER 15 01 06) oltre 80 a 100 59,38

IMBALLAGGI IN PLASTICA oltre 60 a 80 90,12
(CER 15 01 02) oltre 80 a 100 112,73

Art. 10  Sedi e recapiti

Per tutta la durata dell’appalto, I’ Appaltatore deve mantenere edotta la Societa Committente dei luoghi in cui sono
ubicate la propria sede legale, la propria sede amministrativa e la propria sede operativa da cui dipendono i servizi
oggetto del presente appalto con i relativi recapiti (indirizzi, e-mail, telefoni, fax, ecc.).

Art. 11 Responsabile del servizio

L’ Appaltatore & tenuto a nominare un responsabile del servizio, in possesso di idonei requisiti di professionalita e di
esperienza, al quale competono la responsabilitd dell’organizzazione e della gestione delle prestazioni oggetto
dell’appalto e delle comunicazioni con la Societa Committente relative alla loro esecuzione. Il responsabile deve
avere piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore ed essere munito dei necessari poteri per la
gestione delle prestazioni e per la piena rappresentanza dell’ Appaltatore per le finalita dell’appalto.

L’ Appaltatore & tenuto a notificare alla Societa Committente il nome del responsabile del servizio e i suoi recapiti
(telefono, e-mail ordinaria e posta elettronica certificata, ecc.) almeno sette giorni dalla stipulazione del contratto o
dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione.

In caso di impedimento o di assenza del responsabile del servizio, I’ Appaltatore ¢ tenuto a nominare un sostituto ed
a notificarne il nominativo e i recapiti alla Societa Committente.

Il responsabile del servizio deve dare adeguate, complete ed esaustive istruzioni, informazioni, conoscenze al
personale per la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni. Egli deve controllare che le prestazioni siano
esattamente adempiute e adottare ogni provvedimento ed azione a cid necessari.

10
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Art. 12 Obbligo di continuita dei servizi

L’appalto ha per oggetto servizi pubblici essenziali che costituiscono attivita di pubblico interesse disciplinata dalla
parte quarta del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e s. m. € 1.

I servizi non possono essere sospesi o abbandonati, salvo che per casi di forza maggiore che devono essere
documentati.

In caso di arbitraria interruzione dei servizi, la Societa Committente pud sostituirsi all’Appaltatore per la loro
esecuzione d’ufficio con il totale e completo recupero dell’onere e dei conseguenti danni a carico dell’ Appaltatore
medesimo.

Nel caso di astensione dal lavoro per sciopero del personale, I’ Appaltatore si impegna a rispettare quanto disposto
dalla Legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia
dell ’attuazione della legge) e s. m. e i. E fatta salva la facolta della Societa Committente, nel caso in cui si ravvisino
le ipotesi di reato di cui all’art. 340 del Codice Penale, di segnalare il fatto all’ Autorita Giudiziaria competente.

In caso di sciopero, il servizio non eseguito deve essere recuperato entro le quarantotto ore successive dalla
conclusione dello stesso.

Non sono considerati causa di forza maggiore gli scioperi del personale direttamente imputabili all’ Appaltatore
quali, per esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altri inadempimenti del contratto di
lavoro.

Qualora la sospensione, totale o parziale, dei servizi in appalto sia ingiustificata, la Societa Committente pud
disporre la risoluzione del contratto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.

Art. 13 Vigilanza e controllo

La Societda Committente si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, visite ispettive presso |'impianto per il
controllo delle attivita oggetto dell’appalto.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto nominato dalla Societa Committente e/o il RUP provvedono al
coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto.

Il Direttore dell’esecuzione del contratto nominato dalla Societi Committente e/o il Responsabile Unico del
Procedimento, anche per mezzo di propri collaboratori, verificano che le prestazioni siano eseguite dall’ Appaltatore
in conformita alle previsioni contrattuali, alle disposizioni di legge ed alla regole dell’arte.

Art. 14 Esecuzione d’ufficio

Nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte dell’ Appaltatore, la Societa Committente procede:
a) alla formale contestazione, chiedendo 1’adempimento entro ventiquattro ore;
b) ad ordinare, qualora I’ Appaltatore, ricevuta la contestazione, non adempia, I’esecuzione d’ufficio delle
attivitd necessarie per assicurare il regolare andamento dell’appalto;
¢) arivalersi sull’ Appaltatore per le spese sostenute e per i danni subiti ¢ conseguenti con recupero delle
somme mediante trattenute sul primo rateo di pagamento in scadenza e su quelli successivi fino alla
completa estinzione del credito;
d) ad escutere la garanzia definitiva;
e) all’esercizio di ogni altra azione legale per il recupero delle spese sostenute e dei danni subiti.
E fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. La Societa Committente pud esperire, quindi, ogni azione legale
finalizzata a tale risarcimento.

Art. 15  Corrispettivo contrattuale

11 corrispettivo contrattuale, risultante dall’offerta economica in sede di gara, copre tutti i costi, nessuno escluso, per
le prestazioni oggetto dell’appalto.

1l corrispettivo ¢ determinato a misura. Cid significa che all’ Appaltatore ¢ riconosciuto un corrispettivo dato dalle
quantita di rifiuti effettivamente trattate moltiplicate per il corrispondente prezzo unitario di trattamento risultante
dall’offerta economica presentata in sede di gara e oggetto di aggiudicazione.

Con riferimento ai Lotti del Gruppo B (Lotti 2 e 3) e a quelli del Gruppo C (Lotti 4, 5 e 6), nei quali il trasporto agli
impianti & effettuato dalla Societa Committente direttamente o indirettamente tramite Ditte esterne autorizzate, ai
soli fini dell’assegnazione della gara verra presa in considerazione la globalita dei costi sostenuti, vale a dire la
somma degli oneri di trasporto e di avvio a recupero / smaltimento.

Gli oneri di trasporto verranno determinati sulla base della tabella riportata a seguire.

11
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Ai fini della determinazione della distanza sard presa in considerazione quella ottenuta dal sito internet
https://maps.google.com/, selezionando il percorso pitl breve che ha come indirizzo di partenza Viale Francesco
Petrarca n. 68 a Vigevano (PV) e come indirizzo di arrivo quello esatto dell’impianto completo di Via, numero
civico, Comune.

Il corrispettivo & pagato in rate mensili costanti posticipate entro il trentesimo giormo successivo al ricevimento di
regolare fattura. Il corrispettivo ¢ determinato applicando il prezzo unitario dichiarato in sede di gara alle quantita di
rifiuto effettivamente in ingresso all’impianto nel mese di riferimento.

La fattura deve essere corredata dell’elenco delle pesate del mese di riferimento indicante la data e |’ora di ciascuna
pesata, la descrizione del rifiuto e il relativo codice C.ER., la quantitd pesata in ingresso all’impianto ed il
riferimento del formulario di trasporto.

I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte della Societda Committente della prestazione effettuata.

Per eventuali ritardi nel pagamento, sono corrisposti gli interessi legali di mora come definiti dall’art. 2 del D.lgs. 9
ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali).

La Societa Committente non paga quelle prestazioni che, da indagini e ricerche effettuate dalla stessa, risultino non
eseguite. Nel caso in cui la Societa Committente accerti a posteriori la mancata resa di servizi da parte
dell’ Appaltatore, quest’ultimo & tenuto alla emissione di nota di credito pari all’importo dei servizi non resi.

Trova applicazione la disciplina relativa all’anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto ai sensi comma
18 art. 35 del Codice da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della
prestazione. L'erogazione dell'anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario
al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al
progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione,
con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili,
secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

12
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ICAI.COLO COSTI DI TRASPORTO IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DEGLI IMPiAN’lI

Costo di trasporto
LOTTO RIFIUTO Distanza (km) per ASM ISA spa
{Euro/ton)
1 RESIDUI DELLA PULIZIA trasporto a carico dell'appaltatore
STRADALE (CER 20 03 03)
da0a5s 2,85
oltre 5a 10 5,50
oltre10a 15 746
oltre 15 a 20 9,26
oltre 20 a 25 10,99
2 RIFIUTI BIODEGRADABIL! DI oltre 25 a 30 12,69
CUCINE E MENSE (20 01 08) oltre 30 a 35 14,36
oltre35 a40 16,03
oltre 40 a 45 17,68
oltre 45 a 50 19,34
oltre 50 a 55 20,98
oltre 55 a 60 21,07
da0as 3,01
oltre 5a 10 5,81
oltre 10 a 15 7,89
oltre 15 a3 20 9,79
oltre 20 a 25 11,62
3 RIFIUTI BIODEGRADABIL oltre 25 a 30 1341
(CER 2002 01) oltre30 a35 15,19
oltre 35 a 40 16,95
oltre 40 a 45 18,70
oltre 45 a 50 20,44
oltre 50 a 55 22,18
oltre55 a 60 22,27
da0a5 8,16
altre 5a 10 15,73
oltre 10 a 15 21,37
oltre 15 3 20 26,51
oltre20 a 25 3147
4 RIFIUTI INGOMBRANTI oltre 25 a 30 36,32
(CER 2003 07) oltre 30 a 35 41,12
oltre 35 340 45,89
oltre 40 a 45 50,63
oltre 45 a 50 55,36
oltre 50 a 55 60,07
oltre 55 a 60 60,31
da0as 513
oltre 5a 10 9,90
oltre10 a 15 13,44
oltre 15 a 20 16,68
oltre 20 a 25 19,79
5 IMBALLAGGI! IN MATERIALI oltre 25 a 30 22,85
MISTI (CER 15 01 06) oltre 30 a35 25,87
oltre 35 a40 28,86
oltre 40 345 3185
oltre45 a 50 34,82
oltre 50 a 55 37,79
oltre 55 a 60 37,94
da0as 9,74
oltre 5a 10 18,79
oltre10 a 15 25,52
oltre15 a 20 31,66
oltre 20 a 25 37,58
6 IMBALLAGGI IN PLASTICA oltre 25 a 30 43,38
(CER 15 01 02) oltre 30 a 35 49,11
oltre 35 a 40 54,80
oltre 40 a 45 6046
oltre 45 a 50 66,11
oltre 50 a 55 71,74
oltre 55 a 60 72,02
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Art. 16 Revisione del corrispettivo

11 corrispettivo contrattuale resta fisso e invariabile per tutta la durata del contratto.

1 corrispettivo, con cadenza annuale, a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, ¢ soggetto a revisione,
applicando I'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati (indice FOI) pubblicato
dall’ISTAT. L’indice FOI utilizzato & quello medio annuo riferito all’anno precedente a quello in cui € determinata
la revisione del corrispettivo. L’adeguamento avviene nel caso sia di indice positivo (incremento del corrispettivo)
sia di indice negativo (decremento del corrispettivo).

Art. 17 Penalita

In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, la Societd Committente presenta una contestazione
all’ Appaltatore con messaggio di posta elettronica certificata.

L’Appaltatore & tenuto a provvedere ad ovviare all’inadempimento entro il termine stabilito dalla Societa
Committente.

Al sensi dell’art. 1382 del Codice Civile, sono applicate le seguenti penali:

a) da Euro 5.000,00 a Euro 20.000,00, per I'indisponibilitd di un impianto alternativo per il trattamento dei
rifiuti quando, per cause di forza maggiore, risulti difficile o impossibile usufruire dell’impianto di
conferimento indicato in sede di offerta. La penale & applicata per ogni giornata di inadempimento
contestato;

b) per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e I'1 per
mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entita delle conseguenze legate al
ritardo, fermo restando il tetto, complessivamente, del 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale ai
sensi dell’art. 113 bis comma 4 del D.1gs. 50/2016.

¢) da euro 100,00 a euro 5.000,00 per ogni altro inadempimento contestato diverso da quello indicato alla
precedente lettera a) € b).

L’ammontare della penale & determinato dalla Societa Committente in ragione della gravita dell’inadempimento.

L’ Appaltatore pud presentare con messaggio di posta elettronica certificata le proprie controdeduzioni entro dieci
giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora le controdeduzioni non siano prodotte entro il predetto termine,
si intende riconosciuta e accettata la contestazione e la conseguente penale. La penale & confermata anche quando, a
insindacabile e incensurabile giudizio della Societa Committente, le controdeduzioni dell’Appaltatore non
consentano di escludere la sua responsabilita.

Le penali sono dovute indipendentemente dalla prova del danno. Esse sono trattenute in sede di liquidazione sulla
prima fattura utile in scadenza attraverso la compensazione. Se la prima fattura utile in scadenza non ¢ capiente, le
penali sono trattenute da quelle successive, sino al completo recupero del credito. L’ Appaltatore accetta e autorizza
la compensazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1241 del Codice Civile. La Societd Committente ha la facolta di
procedere all’escussione della garanzia definitiva per oftenere il pagamento delle penali. In tal caso, la garanzia deve
essere ricostituita dall’ Appaltatore entro dieci giorni dalla data di avvenuta escussione.

E fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. La Societda Committente pud esperire, quindi, ogni azione legale
finalizzata a tale risarcimento.

Art. 18 Stipulazione del contratto e spese

1l contratto & stipulato in modalita digitale entro sessanta giorni dall’aggiudicazione previa comunicazione della data
da parte della Societa Committente all’ Appaltatore con un preavviso di almeno sette giorni. In caso di mancata
stipulazione del contratto per fatto imputabile all’Appaltatore entro il termine fissato, la Societdi Committente
procede alla dichiarazione di decadenza dell’aggiudicatario, all’incameramento della garanzia e all’esperimento di
ogni conseguente azione legale.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

Le spese per la stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.

Ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 2 dicembre 2016 (Definizione degli indirizzi
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50), le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Tali spese verranno
ripartite tra gli aggiudicatari proporzionalmente al valore del lotto in assegnazione.
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Art. 19 Tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136
(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s. m. e i.

I pagamenti effettuati in dipendenza del presente contratto sono disposti esclusivamente mediante bonifico sui conti
correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la Societa Poste Italiane S.p.A. dedicati dall’ Appaltatore alle
commesse pubbliche, i cui estremi identificativi devono essere comunicati dall’aggiudicatario entro trenta giomi
dall’aggiudicazione definitiva.

L’ Appaltatore inserisce, nei contratti eventualmente stipulati con subappaltatori e con subcontraenti, in relazione al
presente affidamento, apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore e ciascun subcontraente si assume gli
obblighi della tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 es. m. e i.

L’Appaltatore s’impegna a dare immediata comunicazione alla Societa Committente ed alla Prefettura della
Provincia di Pavia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore e subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

Qualora I’ Appaltatore non adempia gli obblighi previsti dalla L. 136/2010 e s. m. e i. per la tracciabilita dei flussi
finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto.

La Societa Committente verifica, in occasione di ogni pagamento all’Appaltatore e con interventi di controllo
ulteriori, I’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari.

Art. 20 Risoluzione del contratto

La Societs Committente pud chiedere, in qualsiasi momento, la risoluzione del contratto per comprovati
inadempimenti dell’ Appaltatore e qualora si verifichino fatti che, a giudizio della stessa, rendano impossibile la
prosecuzione del rapporto contrattuale.
11 contratto & risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) per sospensione del servizio per oltre quarantotto ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
b) gravi inadempienze debitamente accertate alle norme sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
¢) qualora I’Appaltatore accumuli I’applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore
del 10% dell’importo contrattuale in un periodo massimo pari a un anno solare;
d) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni del
capitolato entro quindici giorni naturali dalla data della richiesta;
e) mancata ricostituzione della garanzia definitiva anche solo parzialmente escussa;
f) quando le competenti Autoritd dovessero revocare le autorizzazioni dell’impianto;
g) formalizzazione dell’avvio della procedura di fallimento o di ammissione al concordato preventivo
dell’ Appaltatore;
h) formalizzazione dell’avvio della procedura di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa
dell’ Appaltatore;
i) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio
della Societd Committente, compromettano gravemente I’efficienza del servizio stesso o siano fali da
determinare rischi igienici sanitari o ambientali, sentito il parere dell’ ASL / ATS, del’A.R.P.A. o di
altro equiparabile Organismo competente in materia ambientale;
j)  per cessazione o fallimento dell’ Appaltatore;
k) quando I’ Appaltatore si renda colpevole di frode;
1) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla Legge per svolgere I'attivita;
m) subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva
autorizzazione da parte della Societa Committente;
n) laddove dovessero essere respinti carichi in misura pari o superiore al cinque per cento del rifiuto
conferito o conferibile nel singolo mese;
0) nel caso siano violate le norme relative alla tracciabilita dei flussi finanziari;
p) in tutti gli altri casi previsti nel presente Capitolato in cui si fa riferimento alla risoluzione ai sensi
dell’art. 1456 del Codice Civile.
Per le ipotesi di cui al comma 2, I’Appaltatore riconosce che l’inadempimento costituisce clausola risolutiva
espressa per la quale sara applicato il disposto dell’art. 1456 del Codice Civile. La risoluzione del contratto, quindi,
opererebbe di diritto non appena la Societa Committente comunicasse all’Appaltatore che intende valersi della
clausola risolutiva espressa.
Per ogni altro grave inadempimento, la Societd Committente agirebbe ai sensi degli articoli 1453 ¢ seguenti del
Codice Civile. La Societa Committente intimerebbe, quindi, per iscritto all’ Appaltatore di adempiere entro quindici
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giorni. Trascorso tale termine senza che |’Appaltatore abbia provveduto, il contratto si intendera risolto.
L’ Appaltatore, accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto temine il contratto s’intende risolto di
diritto.

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al
risarcimento dei danni, incorre nella perdita della garanzia prestata.

La Societd Committente si riserva di applicare I’art. 110 del D.1gs. 50/2016.

Art.21 Recesso unilaterale

La Societd Committente si riserva la facoltd di recesso unilaterale dal contratto, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs.
50/2016es. m.ei.

Art.22  Subappalto

11 subappalto & ammesso per tutte le prestazioni nel rispetto della disciplina dettata dall’art. 105 del D.Igs. 50/2016.
L’Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma. Il concorrente ¢ tenuto a indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente
subappaltare.
La Societh Committente paga all’ Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore.
Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D.gs. 50/2016, la Societd Committente corrisponde direttamente al
subappaltatore 1'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) in caso di inadempimento da parte dell’ Appaltatore;

b) surichiesta del subappaltatore.

Art. 23 Cessione del credito
La cessione del credito & vietata.
Art. 24  Art. 22 - Cessione del contratto

E fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il
contratto d’appalto a pena di nullita, fatti salvi i casi di trasformazione, cessione, fusione e scissione di impresa per i
quali la cessione del contratto & consentita, ai sensi dell’art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione provveda a documentare
il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio

Art. 25 Controversie

Le controversie insorte tra la Societa Committente e 1’ Appaltatore per I’esecuzione del contratto, non risolte con
accordo bonario, sono di competenza dell’autorita giudiziaria ordinaria. I1 foro competente € quello di Pavia.

Art. 26 Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
679/2016

I dati personali saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente; saranno adeguati, pertinenti e limitati a quanto
necessario per il corretto espletamento della procedura di affidamento, esatti e aggiornati; saranno trattati con la
massima riservatezza, nel rispetto dei principi in materia di Privacy vigenti e comunque in maniera tale da garantire
una adeguata sicurezza, compresa la protezione, con misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non
autorizzati o illeciti, nonché dalla perdita anche accidentale.

Art.27 Rinvio

Per quanto non ¢ espressamente disposto nel presente Capitolato e nei suoi allegati, si fa rinvio al Bando, al
Disciplinare di gara e ai suoi allegati e allo Schema di contratto, nonché al D.Igs. 50/2016 e s. m. e i,alDP.R. 5
ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE), nelle parti ancora vigenti, al Codice Civile e alle altre norme di legge applicabili.
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TITOLO II - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LOTTO

Art.28 Lotto 1, C.E.R. 20 03 03, residui della pulizia stradale

L’ Appaltatore preleva con mezzi propri i residui della pulizia stradale presso la Piattaforma Ecologica di Vigevano
(PV) e li trasporta per il trattamento all’impianto indicato in sede di offerta.

I veicoli utilizzati dall’ Appaltatore devono essere in regola con le Leggi che disciplinano il trasporto dei rifiuti, la
circolazione stradale e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi nonché con le altre normative pertinenti. I veicoli
devono essere allestiti affinché i rifiuti non siano dispersi nell’ambiente durante il trasporto.

L’ Appaltatore sottopone il rifiuto ad un’operazione di recupero. L’Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento
della frazione estranea non recuperabile.

L’Appaltatore & tenuto a eseguire le analisi di classificazione dei residui della pulizia stradale che si rendessero
necessarie per ’intera durata del contratto.

1 corrispettivo contrattuale, risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara, € comprensivo del trasporto,
di tutte le analisi di classificazione del rifiuto, nonché dei costi del recupero e dello smaltimento del rifiuto e dei
relativi oneri di Legge (oltre IVA).

Art. 29 Lotto 2, C.E.R. 20 01 08, rifiuti biodegradabili di cucine e mense

I rifiuti biodegradabili di cucine e mense possono provenire sia da utenze domestiche (famiglie) sia da utenze non
domestiche (operatori economici diversi dalle famiglie).

I rifiuti possono essere contenuti in sacchetti di carta o di materiale bio-compostabile oppure possono essere sfusi.

I rifiuti sono trasportati dalla Societa Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi
direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all’impianto indicato dall’ Appaltatore in sede di offerta. In merito alle
spese di trasporto, ¢ fatto salvo quanto indicato all’art. 15.

1l trasporto all’impianto & effettuato generalmente con autocompattatori con volume utile da 10 a 32 metri cubi,
costipatore di volume utile da 5 a 7 metri cubi, automezzi leggeri con vasca (priva di sistema di costipazione) di
volume utile da 5 a 7 metri cubi, motrici con scarrabile.

L’ Appaltatore sottopone il rifiuto ad un’operazione di recupero tramite trattamento aerobico di compostaggio,
integrabile con la tecnica di digestione anaerobica. L’ Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento della frazione
estranea non recuperabile.

11 corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara € comprensivo dei costi del
recupero del rifiuto e dello smaltimento della frazione estranea nonché dei relativi oneri di Legge (IVA di Legge
esclusa).

Art. 30 Lotto 3, C.E.R. 20 02 01, rifiuti biodegradabili

I rifiuti biodegradabili possono provenire dalla raccolta stradale a mezzo di cassonetti, da raccolta eseguita con il
sistema “porta a porta” (raccolta presso il domicilio degli utenti, dalla Piattaforma Ecologica di Vigevano e dai
Centri Comunali di Raccolta).

I rifiuti possono essere conferiti in sacchi o sfusi.

I rifiuti sono trasportati dalla Societdi Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi
direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all’impianto indicato dall’ Appaltatore in sede di offerta. In merito alle
spese di trasporto, ¢ fatto salvo quanto indicato all’art. 15.

11 trasporto all’impianto & effettuato generalmente con autocompattatori con volume utile da 16 a 32 metri cubi e
motrici con scarrabile.

L’ Appaltatore sottopone il rifiuto ad un’operazione di recupero tramite trattamento aerobico di compostaggio.
L’ Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento della frazione estranea non recuperabile.

11 corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara € comprensivo dei costi del
recupero del rifiuto e dello smaltimento della frazione estranea nonché dei relativi oneri di Legge (IVA di Legge
esclusa).

Art.31 Lotto 4, C.E.R. 20 03 07, rifiuti ingombranti

I rifiuti ingombranti possono provenire da Piattaforme Ecologiche / Centri di Raccolta comunali o da raccolta
eseguita con il sistema a domicilio su appuntamento.
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I rifiuti sono trasportati dalla Societd Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi
direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all’impianto indicato dall’ Appaltatore in sede di offerta. In merito alle
spese di trasporto, ¢ fatto salvo quanto indicato all’art. 15.

Il trasporto all’impianto & effettuato generalmente con autocarri scarrabili, salvo conferimento diretto con il mezzo
di raccolta (autocarro dotato di pianale e sponda elevatrice).

L’ Appaltatore sottopone il rifiuto ad un’operazione di recupero. L’ Appaltatore provvede, inoltre, allo smaltimento
del rifiuto non recuperabile.

11 corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara ¢ comprensivo dei costi del
recupero del rifiuto e dello smaltimento del rifiuto non recuperabile nonché dei relativi oneri di Legge (oltre IVA).

Art.32 Lotto 5, C.E.R. 15 01 06, rifiuti di imballaggi in materiali misti

Ai fini del presente appalto, con la dicitura “rifiuti di imballaggi in materiali misti”, si intendono, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tipologie di materiali: bancali, cartoni, teli in plastica, imballaggi
metallici non contaminati, contenitori in vetro, rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani, quali sfridi di
lavorazione non processabili al termovalorizzatore (materiale filamentoso in plastica, poliaccoppiati, materiale
tessile).

1l rifiuto proviene prevalentemente da raccolte a domicilio presso grandi utenze.

I rifiuti sono trasportati dalla Societt Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi
direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all’impianto indicato dall’ Appaltatore in sede di offerta. In merito alle
spese di trasporto, & fatto salvo quanto indicato all’art. 15.

11 trasporto all’impianto ¢ effettuato generalmente con autocarri/autotreni scarrabili.

L’ Appaltatore sottopone il rifiuto a operazioni di separazione delle varie frazioni merceologiche volte al recupero
e/o al trattamento per ottenere combustibile solido secondario (CSS). L’ Appaltatore provvede, inoltre, allo
smaltimento del rifiuto non idoneo per I’ottenimento del CSS.

11 corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara & comprensivo dei costi della
separazione, dei costi del trattamento per avvio a recupero e/o produzione di CSS e dei costi dello smaltimento del
rifiuto non idoneo alla produzione di CSS. 11 predetto corrispettivo include, inoltre, tutti gli oneri di Legge riferiti
alle operazioni eseguite (IVA di Legge esclusa).

Art. 33 Lotto 6, C.E.R. 15 01 02, rifiuti di imballaggi in plastica

I rifiuti di imballaggi in plastica possono provenire da raccolta eseguita con il sistema “porta a porta” (raccolta
presso il domicilio degli utenti), da raccolte a cassonetti stradali, da piattaforme Ecologiche / Centri Comunali di
Raccolta. Tali rifiuti rientrano nel FLUSSO A previsto dall’allegato tecnico ANCI-CO.RE.PLA. 2014-2019. La
frazione estranea all’atto del conferimento & indicativamente del 20 — 25%. Per la definizione di frazione estranea, ai
fini del presente articolo, si fa riferimento all’allegato tecnico ANCI-CO.RE.PLA. 2014-2019.

I rifiuti sono trasportati dalla Societd Committente, con organizzazione e spese a carico della stessa, quindi
direttamente o tramite Imprese appaltatrici, all’impianto indicato dall’ Appaltatore in sede di offerta. In merito alle
spese di trasporto, & fatto salvo quanto indicato all’art. 15.

Il trasporto all’impianto & effettuato generalmente con autocarri/autotreni scarrabili o con autocompattatori a
caricamento posteriore o laterale di capacita 10 — 25 m3.

L’ Appaltatore sottopone i rifiuti ad un’operazione di recupero in modo da ottenere materiale idoneo a essere ceduto
al Consorzio CO.RE.PLA. dietro il corrispettivo previsto per il FLUSSO A nell’allegato tecnico ANCI-
CO.RE.PLA. 2014-2019. L’ Appaltatore deve garantire, a tale scopo, che il materiale da consegnare al Consorzio
CO.RE.PLA. presenti una frazione estranea non superiore al 5% in peso. L’Appaltatore provvede, inoltre, allo
smaltimento della frazione estranea.

Qualora la frazione estranea sia superiore al 5% in peso, I’ Appaltatore ¢ tenuto a rifondere alla Societda Committente
i minori ricavi da questa ottenuti dal Consorzio CO.RE.PLA. ed i relativi costi di smaltimento della frazione
estranea.

L’ Appaltatore provvede alla pressatura del materiale che deve essere consegnato a CO.RE.PLA. Il corrispettivo
(espresso in Euro/ton) per la pressatura & stabilito annualmente dal Consorzio stesso ed ¢ riconosciuto
all’ Appaltatore in misura di quanto stabilito dall’allegato tecnico ANCI-CO.RE.PLA. 2014-2019 e successive
modifiche e integrazioni.

Tale onere rientra nelle importo complessivo della presente procedura previste per I’appalto.

Il rifiuto pressato & successivamente prelevato presso I'impianto dell’ Appaltatore e trasportato a cura di
CO.RE.PLA. presso Centri di Selezione individuati dal Consorzio medesimo.
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9. 1l corrispettivo contrattuale risultante dall’offerta economica presentata in sede di gara & comprensivo dei costi del
recupero e dei costi dello smaltimento della frazione estranea e di tutti gli oneri di Legge (oltre IVA).

1l Resp@@ coS (dmbz rmh
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Allegati:

Quadro economico generale dell’appalto
Elenco Prezzi Unitari — Lotto 1

Elenco Prezzi Unitari — Lotto 2

Elenco Prezzi Unitari — Lotto 3

Elenco Prezzi Unitari — Lotto 4
Elenco Prezzi Unitari — Lotto 5

Elenco Prezzi Unitari — Lotto 6
Computo Metrico Estimativo — Lotto 1
Computo Metrico Estimativo — Lotto 2
Computo Metrico Estimativo — Lotto 3
Computo Metrico Estimativo — Lotto 4
Computo Metrico Estimativo — Lotto 5

Computo Metrico Estimativo — Lotto 6
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