ASM - IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI spa

Viale Francesco Petrarca 68
27029 - Vigevano (PV)
TEL: 0381 - 697211, FAX: 0381 — 82794,
Email: asmisa@asmisa.it,
PEC: comunicazioni@pec.asmisa.it

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

ACCORDO QUADRO CON UN SOLO OPERATORE
FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA
DI AUTOMEZZI DESTINATI Al SERVIZI DI IGIENE URBANA
ED ALLA MOBILITA AZIENDALE

CIG N. 80.43.65.05.F6

Il Resppnsabile nico
I%g COEI ’\/

Settembre 2019
1



INDICE

Articolo 1 - Oggetto dell’appalto
Articolo 2 - Procedura di accordo Quadro
Articolo 3 - Ammontare e durata dell’appalto
3.1 - Somme a disposizione
3.2 - Durata ed importo complessivo dei servizi
3.3- Opzioni
3.4 - Condizioni
Articolo 4 - Servizi richiesti
Articolo 5 - Luoghi in cui effettuare le riparazioni
Articolo 6 -Preventivazione degli interventi
Articolo 7 - Ricambistica
Articolo 8 - Tariffario
Articolo 9 - Modalita del servizio
Articolo 10 - Revisione periodica degli automezzi
Articolo 11 - Verifiche e analisi
Articolo 12 - Referente tecnico dell’Appaltatore
Articolo 13 - Obblighi specifici dell’Appaltatore
Articolo 14 - Responsabilita per infortuni e danni — garanzie assicurative
Articolo 15 - Corrispettivo e modalita di fatturazione e di pagamento
Articolo 16 - Sospensione arbitraria dei servizi
Articolo 17 -Documenti che fanno parte del contratto
Articolo 18 - Stipula del contratto
Articolo 19 - Subappaito
Articolo 20 - Trattamento dei lavoratori
Articolo 21 - Penali
Articolo 22 - Recesso e risoluzione per inadempimento
Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e del credito
Articolo 24 - Obblighi di riservatezza '
Articolo 25 - Interpretazione delle norme contrattuali, controversie
Articolo 26 - Domicilio legale e contrattuale
Articolo 27 - Spese contrattuali
Articolo 28 - Norme di rinvio
Articolo 29 - Foro competente
Articolo 30 - Tracciabilita dei flussi finanziari



Articolo 1 - Oggetto dell’appalto

Il servizio consiste nell'esecuzione, secondo quanto indicato nel presente Capitolato Speciale
d’Appalto, di attivita di riparazione meccanica ordinaria e straordinaria dei telai degli autoveicoli in
disponibilita di ASM ISA spa ed include la fornitura di ricambi, lubrificanti, materiali di consumo e di
tutto cio che necessita per ridare funzionalita ai veicoli, secondo le prescrizioni d’uso e manutenzione
stabilite dalle Case Costruttrici e di quanto obbligatorio ai fini della sicurezza e della circolazione
stradale.
L'appalto riguardera i mezzi destinati alla raccolta di rifiuti solidi urbani e assimilati, allo spazzamento
stradale, ai servizi collaterali ed alla logistica interna (autocarri, macchine operatrici, furgoni,
automobili).
Sono inclusi nell’oggetto dell’appalto:
e interventi di pronto intervento in caso di avaria dei mezzi operativi;
e interventi da elettrauto;
e piccole manutenzioni che non siano di esclusiva pertinenza di altri soggetti specialistici
(carrozziere, gommista, carpentiere), occasionalmente anche sugli allestimenti degli automezzi
e le attrezzature scarrabili utilizzate dalla Societd Committente nello svolgimento di servizi di
pubblica utilita.

Articolo 2 - Procedura di accordo Quadro

L’affidamento avverra mediante sottoscrizione di Accordo Quadro ai sensi dell’all’art. 54, comma 3, del
D. Lgs. 50/2016, previo espletamento di apposita procedura negoziata come previsto dall’art. 36
comma 2 lettera b), rivolto agli Operatori economici che hanno manifestato interesse di
partecipazione, per i cui requisiti si rimanda al Disciplinare di Gara.

L’appalto verra aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c) del
D. Lgs. 50/2016.

Valore presunto della manodopera inferiore al 50%.

C.C.N.L. di riferimento: Imprese dell'lndustria metalmeccanica privata e della installazione di impianti.

Articolo 3 - Ammontare e durata dell’appalto
3.1. - Somme a disposizione

L'importo complessivo della somma a disposizione per 'intera gara d’appalto & di € 200.000,00 oltre
I.V.A. (22 %), di cui € 196.000,00 oltre I.V.A. (22%) per importo servizi ed € 4.000,00 oltre I.V.A. (22%)
per oneri della sicurezza c.d. interferenziali non soggetti a ribasso d’asta.

L'importo complessivo della somma a disposizione & da intendersi come indicativo ai fini della
procedura di affidamento ed assolutamente non vincolante.

3.2. - Durata ed importo complessivo dei servizi

L’'importo complessivo dei servizi a base d’asta & pari ad € 100.000,00 oltre I.V.A. (22 %), di cui €
98.000,00 oltre IVA per importo servizi ed € 2.000,00 oltre IVA per oneri di sicurezza c.d.
interferenziali non soggetti a ribasso d’asta.

I suddetti importi non sono comprensivi dell’opzione d’importo di cui al paragrafo 3.3.

La durata dell’appalto & di 12 mesi consecutivi a decorrere dalla data di formalizzazione del Contratto
d’Appalto.

3.3 - Opazioni



Il Committente si riserva comunque il diritto, di esercitare con preavviso pari o superiore a 60 giorni
prima della scadenza della validita contrattuale, di sciogliere la seguente opzione, con voci opzionabili
anche separatamente:

- Opzione importo = ulteriore importo sino ad un massimo di € 200.000,00 (voce opzionabile
anche separatamente dalla durata)

- Opzione durata = ulteriore durata sin ad un massimo di 24 mesi (voce opzionabile anche
separatamente dall'importo)

Con la sottoscrizione del Contratto la Ditta si rende disponibile alle eventuali suddette opzioni di
proroga contrattuale, qualora venissero esercitate da parte di ASM ISA spa.

3.4 - Condizioni

Senza ulteriori richieste da nessuna delle parti, il contratto medesimo si riterra concluso:

- al raggiungimento dell'importo contrattuale anche se tale raggiungimento avverra prima della
scadenza della durata del contratto;

- alla scadenza del termine contrattuale anche se a tale data non sara stato raggiunto I'importo
contrattuale presunto. Pertanto, nel caso di mancato raggiungimento dello stesso, non sara
corrisposto alcun compenso aggiuntivo e/o indennizzo di sorta.

L'inizio dell'appalto sara preceduto da apposito verbale sottoscritto da un Rappresentante della
stazione Appaltante e da un rappresentante dell'Impresa Aggiudicataria.

Articolo 4 - Servizi richiesti

Nell’allegato denominato “Automezzi aziendali”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
capitolato, sono riportati, distinti per numero di identificazione aziendale, targa, tipologia e anno di
immatricolazione, i mezzi che a vario titolo rientrano nell’oggetto dell’appalto. Tale elenco, aggiornato
alla data del 01/05/2019, ha valore indicativo poiché ASM ISA spa, per tutta la durata contrattuale
dell’appalto, si riserva I'insindacabile facolta di apportarvi modifiche in ragione dell’acquisto e del
noleggio di nuovi veicoli o della loro dismissione, senza che I’Appaltatore possa avanzare pretese di
sorta.

In linea generale, le manutenzioni sui mezzi a noleggio, non dovute a cause attribuibili alla Societa
Committente, vengono svolte direttamente da parte di Officine convenzionate con i Noleggiatori. Ciod
non toglie che i mezzi a noleggio possano essere interessati dal presente appalto, limitatamente a
interventi di recupero e/o a riparazioni di volta in volta richieste.

Quanto segue e da intendere riferito al parco mezzi di proprieta. A titolo indicativo e non esaustivo si
riportano le principali tipologie di interventi.

Per la parte meccanica:

- manutenzione periodica motore con riferimento a quanto specificato nel libretto di uso e
manutenzione del veicolo,
- riparazione e revisione motore,
- manutenzione, riparazione, revisione di tutti gli impianti con particolare riferimento a quello
frenante, alla trasmissione, all’alimentazione ed all'impianto idraulico,
- manutenzione, riparazione, revisione degli organi di direzione e di tutti i giunti e gli snodi ad essi
collegati,
- manutenzione, riparazione, revisione equipaggiamenti ed attrezzature con particolare riferimento ad
organi quali presa di forza, pompe e pistoni idraulici,
- manutenzione e riparazione delle parti strutturali,
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- pulitura del serbatoio carburante e delle tubazioni dell'impianto di alimentazione,

- sostituzione/rabbocco di tutti i liquidi funzionali ed eventuale eliminazione delle perdite,
- riparazione e/o revisione delle pompe acqua,

- serraggio delle viti di ancoraggio telaio,

- controllo allineamento e serraggio ruote,

- controllo efficienza comandi.

Per la parte elettrica {anche per i mezzi leggeri):

- manutenzione, riparazione, revisione impianto elettrico ed elettronico,

- manutenzione, riparazione, revisione motorino di avviamento ed alternatore,
- controllo stato ed efficienza gruppi ottici,

- ricarica e/o sostituzione batteria.

Articolo 5 — Luoghi in cui effettuare le riparazioni

1. Le attivita manutentive di carattere straordinario dovranno essere eseguite con la prontezza
necessaria a garantire il rapido ripristino funzionale dei veicoli della Stazione Appaltante, qualunque sia
il tipo di avaria a cui siano andati soggetti e dovunque si sia manifestata.

2. Le operazioni di riparazione saranno di norma eseguite presso I'officina dell’Appaltatore pil vicina
alla sede operativa della Societa committente. Salvo consegna diretta da parte della Societa
Committente, il ritiro del mezzo da riparare dovra essere effettuato entro un’ora dalla richiesta dal
personale dell’Appaltatore, avvalendosi di targa prova.

3. Su richiesta della Stazione Appaltante, nei giorni feriali da lunedi a venerdi non festivi (in orario 7.00
- 16.30), manutenzioni di piccola entita su richiesta verranno effettuate dall’Appaltatore presso la
sede di ASM ISA spa, utilizzando proprie attrezzature e risorse strumentali, nel rispetto delle norme di
sicurezza contenute nel DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante. Per interventi svolti presso la
Sede della stazione appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere alcun sovrapprezzo né il
riconoscimento di indennizzi.

4. ’Appaltatore dovra essere in grado di effettuare servizio di pronto intervento stradale h24, in tutti i
giorni della settimana compresi i festivi, con automezzo adeguatamente accessoriato, su veicoli in
avaria entro 60 minuti dalla chiamata. Tali mezzi sono normalmente operanti nei territori dei Comuni
di Vigevano, Borgo San Siro, Cassolnovo, Garlasco, Gravellona Lomellina e Tromello o in transito in
Comuni limitrofi durante i tragitti di conferimento agli impianti di recupero / smaltimento rifiuti posti
entro un raggio di 50 km dalla citta di Vigevano. Qualora gli interventi in loco non potessero garantire il
ripristino funzionale dell’automezzo, I’Appaltatore dovra eseguirne il traino a propria cura presso il
proprio centro di assistenza pill vicino alla sede operativa della Societa committente, con addebito ad
ASM ISA spa dei seguenti costi per

- automezzo 2 assi inf. 35 q.li: 100,00 Euro/cad
- automezzo 2 assi sup. 35 q.li — intervento entro 2 ore: 220,00 Euro/cad
- automezzo 3 assi: 420,00 Euro/cad

Articolo 6 — Preventivazione degli interventi

1. Durante le manutenzioni ordinarie periodiche, ovvero nella stesura del preventivo relativo alle
operazioni di manutenzione straordinaria di particolari ricadenti nell’Appalto, I’Appaltatore dovra
suggerire alla Stazione Appaltante la sostituzione di quei componenti il cui stato d’uso possa rischiare
di compromettere, anche in prospettiva, la funzionalita o la sicurezza del veicolo, o che comunque
risulti necessaria a conseguire i risultati di cui al 1° comma dell’articolo 1 del presente capitolato.

2. L’Appaltatore provvedera a fornire in opera i ricambi originali prodotti delle Case costruttrici dei
veicoli oppure, in mancanza o a richiesta della Stazione Appaltante, quelli compatibili della migliore
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qualita in commercio. In quest’ultimo caso, il prezzo dovra essere scontato nella stessa percentuale
risultante dall’'offerta presentata in sede di gara.

3. L'Aggiudicatario dovra attenersi a quanto segue:

3a. prima di ogni intervento, dovra essere stilato un preventivo con indicazione:

- dei dati descrittivi dell’'automezzo (numero, targa, marca, attrezzatura) ed il numero dei
chilometri (o delle ore) segnate alla data della presa in carico;

- del numero di ore lavorative ritenute necessarie per I'esecuzione del lavoro (secondo il
tempario ufficiale della Casa costruttrice del veicolo in avaria;

- dellimporto delle ore lavorative (computato al netto del ribasso offerto in sede di gara sul
prezzo orario della manodopera). Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da
eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all'appaltatore, occorra un tempo
superiore a quello utile suddetto, I'Aggiudicatario stesso dovra fare esplicita domanda di
deroga adeguatamente motivata ad ASM ISA spa che, verificatane I'ammissibilita, provvedera a
concordare con I'appaltatore il nuovo tempo utile per I'esecuzione dell’intervento;

- dei ricambi da sostituire (debitamente codificati) ed il loro importo (a listino ed al netto del
ribasso offerto in sede di gara);

- della durata della garanzia offerta per vizi occulti relativi all’intervento manutentivo effettuato
(comunque non inferiore a sei mesi);

- della durata della garanzia offerta per vizi occulti relativi ai ricambi utilizzati (comungue non
inferiore ad un anno).

- del costo totale imponibile ed IVA inclusa;

3b. nessun intervento di riparazione sui mezzi potra essere eseguito in assenza dell’autorizzazione
all'intervento da parte di ASM ISA spa. Gli interventi eseguiti senza autorizzazione non saranno
liquidati;

3c. in caso di riparazioni derivanti da sinistri attivi, la Ditta aggiudicataria dovra concordare gli
interventi da eseguire con il perito della Compagnia di Assicurazione. ASM ISA spa non liquidera
interventi non previsti nella perizia della Compagnia di Assicurazione suddetta;

3d. mensilmente dovra essere trasmesso a mezzo posta elettronica il file contenente i fogli di lavoro
del mese precedente, al fine di consentire il trasferimento automatizzato dei dati nell'archivio. Per ogni
intervento eseguito dovranno essere riportati i dati di cui alla precedente lettera 3a.

Articolo 7 - Ricambistica

1. Per la sostituzione delle parti di ricambio e dei materiali di consumo, dovra essere impiegato
materiale originale della casa costruttrice. | ricambi, i materiali metallici, i dispositivi e qualunque altro
componente necessario per eseguire le lavorazioni previste, dovranno essere nuovi ed identici a quelli
di primo impianto del veicolo, salvo che non siano reperibili sul mercato o che la Stazione Appaltante
non disponga diversamente.

2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante autorizzi o disponga la fornitura di ricambi non originali, detti
componenti dovranno possedere caratteristiche strutturali e funzionali compatibili con quelli originali.
3. L'Appaltatore dovra approvvigionarsi dei ricambi con la tempestivitd necessaria a concludere
ciascun intervento manutentivo entro i termini previsti dall’articolo 9 del presente capitolato.

4. In caso di documentata impossibilita a reperire tempestivamente i ricambi necessari per il
completamento del lavoro commissionato entro i termini previsti, tra le Parti potra convenirsi una
maggiore durata delle operazioni manutentive.

5. Per i materiali si fara riferimento ai listini ricambi in vigore al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

6. La Ditta aggiudicataria si impegna ad inviare i tempari per la quantificazione della manodopera e i
listini dei pezzi di ricambio delle marche oggetto del presente appalto, entro 30 giorni dalla
comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria. Eventuali inadempienze nella trasmissione dei listini e
dei tempari determineranno la revoca dell’aggiudicazione provvisoria.



In corso d’appalto, la Ditta appaltatrice in corrispondenza del cambio di anno solare trasmettera alla
Stazione appaltante versione aggiornata dei suddetti tempari e listini entro il 28 febbraio.

7. Per I'esecuzione della manutenzione programmata e per I'esecuzione delle riparazioni saranno
applicati i tempari previsti dalla Casa costruttrice.

8. Qualora i tempari per la quantificazione della manodopera ed i listini dei pezzi di ricambio delle
marche oggetto del presente appalto non esistano, la Ditta ha I'obbligo di comunicarlo ad ASM ISA spa
per iscritto; in tal caso i tempi previsti per I'esecuzione delle lavorazioni dovranno essere concordati ed
approvati in ambito di valutazione del preventivo dal Capo Officina di ASM ISA spa.

Articolo 8 - Tariffario

Le prestazioni della Ditta aggiudicataria saranno remunerate come segue:

A. RICAMBI — sulla base dei prezzi contenuti nei listini ufficiali in vigore delle Case Costruttrici degli
automezzi, al netto del ribasso offerto, oltre IVA nella misura di legge.

B. MANODOPERA - sulla base del prezzo orario di € 26,50 (ventisei/cinquanta), al netto del ribasso
offerto, oltre IVA, sia che si tratti di interventi di manutenzione sia che si tratti di riparazione o
soccorso stradale;

C. La durata dell'intervento viene rilevata dai tempari ufficiali di officina delle Case Costruttrici degli
automezzi relativi.

La Ditta aggiudicataria sara pagata in relazione al numero effettivo delle riparazioni e manutenzioni
effettuate sulla base delle risultanze contabili.

Articolo 9 — Modalita del servizio

Presa in carico

1. Nel caso in cui il veicolo sia consegnato al centro di assistenza dell’Appaltatore direttamente da
autista od operatore di ASM ISA spa al quale il veicolo stesso & assegnato, I'Appaltatore dovra
richiedere le prime informazioni sull'avaria occorsa e successivamente procedere all'ispezione del
mezzo per individuare 'eventuale guasto e la sua reale consistenza. Redigera, quindi, d’ufficio un
preventivo della spesa occorrente alla riparazione, secondo quanto previsto al precedente art. 6,
restando in attesa dell’autorizzazione a procedere da parte della Societa Committente.

2. Nel caso in cui I'Appaltatore riceva dagli incaricati aziendali una richiesta di intervento su strada,
dovra invece recarsi prontamente, e comungue non oltre il termine di 60 minuti, a ispezionare il
veicolo, ricoverandolo presso il suo centro d’assistenza piu vicino al luogo dove & avvenuta I'avaria,
eseguendo quindi le perizie e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo. Gli interventi su
strada, inclusi quelli seguiti dal ricovero dell’automezzo nel centro di assistenza dell’Appaltatore,
dovranno essere assicurati 24 ore su 24 in qualunque giorno della settimana, incluse le domeniche ed i
festivi infrasettimanali.

3. In caso di lavori particolarmente complessi, la cui quantizzazione sia valutabile solo in corso d’opera,
I'Impresa Aggiudicataria, su autorizzazione del Capo Officina della Societa Committente, procedera, onde
effettuare la stesura del preventivo, ad una prima fase di smontaggio delle parti interessate alla
riparazione.

4. Qualora, in sede di preventivo, I'importo presunto per la rimessa in pristino dell’autotelaio o del
veicolo allestito nel suo complesso risultasse tale da sconsigliare I'esecuzione del lavoro, all'lmpresa
Aggiudicataria verra corrisposto il solo importo della manodopera impiegata per lo smontaggio e
I'eventuale montaggio, il cui importo sara determinato in contraddittorio tra le Parti.

5. Le attivita manutentive, debbono essere precedute, accompagnate e seguite da tutte le operazioni
complementari occorrenti a garantirne I'esecuzione a perfetta regola d'arte (ispezione, lavaggio,
lubrificazione, ingrassaggio, ecc.) e ad assicurare la funzionalit dei veicoli consegnati in manutenzione
in conformita al manuale di uso e manutenzione emesso dalla Casa Costruttrice.




6. Nel preventivo non dovranno essere contabilizzati, e quindi addebitati, i costi della minuteria e dei
materiali di consumo occorrenti alle riparazioni quali, a titolo esemplificativo: bulloni, dadi, rondelle,
viti, fascette, coppiglie, connettori Faston, capicorda, fusibili e simili, ovvero, gas tecnici, materiali
abrasivi, e simili. Tali oneri si intendono gia compresi nelle valutazioni fatte dall’Appaltatore in sede di
offerta.

7. Nei casi di cui al 1° e 2° comma del presente articolo, nella presa in carico del veicolo aziendale da
parte dell’Appaltatore (sia che questo gli venga consegnato al centro di assistenza a cura della Stazione
Appaltante, sia che I'Appaltatore stesso provveda a soccorrere il veicolo su strada ed a ricoverarlo
presso la sua sede operativa) equivale, a tutti gli effetti, a presa in carico del bene stesso. Una volta
avvenuta, la presa in carico comporta I'automatica assunzione da parte dell’Appaltatore del deposito
fiduciario del bene a seguito del quale rispondera in proprio del furto, dei danni subiti dal bene (a
causa sua o per causa di terzi), per tutto il periodo di tempo corrente tra la presa in consegna e la
riconsegna del bene alla Stazione Appaltante.

8. Qualora nel corso della lavorazione gia autorizzata si rilevasse la necessitd di effettuare lavori
suppletivi rispetto a quelli preventivati, 'lmpresa Aggiudicataria dovra formalmente segnalarne
I'esigenza alla Societa Committente, integrando il preventivo con una dettagliata relazione tecnica che
giustifichi gli interventi aggiuntivi.

9. L'invio dei preventivi (ordinari e suppletivi) di cui al presente articolo non autorizza I’Appaltatore ad
eseguire gli interventi manutentivi, se non a fronte di specifica autorizzazione di cui al precedente
articolo 6.

Inizio lavori

1. Qualora il veicolo in avaria venga consegnato presso il proprio centro d’assistenza dal personale
della Stazione Appaltante o la Ditta stessa ne abbia proceduto al ricovero, I’Appaltatore dovra avviare
le attivita di verifica del guasto entro la mezza giornata lavorativa successiva (sabato mattina incluso).

Schede di esecuzione lavori — Termini di ultimazione

1. Al termine dei lavori di manutenzione I’Appaltatore compilera, relativamente a ciascun automezzo,
una scheda lavori contenente, oltre alla data ed ora dell’intervento, gli estremi identificativi del veicolo
interessato e |'elenco delle operazioni compiute, tenendo conto delle prescrizioni standard contenute
nei libretti d’'uso e manutenzione della casa costruttrice e delle eventuali esigenze particolari
riscontrate nell’occasione e concordate con il Responsabile Tecnico.

2. |l periodo di lavorazione, decorrente dalla data di ricezione dell’autorizzazione da parte della Societa
committente, dovra comunque risultare contenuto entro i limiti medi stabiliti dal tempario della Casa
costruttrice.

3. Gli interventi eseguiti unilateralmente dall’Appaltatore con una durata superiore a quella
preventivata o nei quali I'’Appaltatore abbia impiegato ricambi diversi o di prezzo superiore a quelli
originariamente approvati dal Capo Officina di ASM ISA spa in sede di rilascio dell’autorizzazione,
saranno liquidati esclusivamente entro i limiti dell’autorizzazione originaria, a meno che |'Appaltatore
non giustifichi formalmente i motivi della discrasia ed essi non siano accolti dalla Stazione Appaltante
mediante il rilascio di successiva autorizzazione.

4. Una volta completata la manutenzione I'Appaltatore é tenuto a darne immediata e formale notizia
all’incaricato della Societa committente.

5. L'Appaltatore sara liberato dagli obblighi inerenti la sua funzione di custode e depositario del bene,
soltanto nel momento in cui lo avra consegnato al personale aziendale competente al ritiro.

Collaudo dei lavori

1. Nei giorni successivi alla restituzione alla Stazione Appaltante del bene sottoposto a manutenzione,
gli automezzi riparati saranno immessi in servizio attivo a titolo di prova di esercizio. In questa fase
potranno essere effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ivi compreso I'eventuale

8



smontaggio di qualche particolare, per stabilire se le riparazioni siano state eseguite a perfetta regola
d’arte e per avere la conferma della originalitd o della compatibilita con gli originali dei ricambi
utilizzati. L'Impresa Aggiudicataria dovra fornire il personale occorrente per eventuali controlli. Per il
tempo in cui sara impegnato, il personale dell’Appaltatore sar3 riconosciuto il costo orario della
manodopera sulla base del prezzo della manodopera offerto. In tale situazione I'Appaltatore dovra
consegnare ai tecnici aziendali preposti al collaudo tutti i documenti che questi riterranno
indispensabili per una precisa valutazione dei lavori eseguiti.

2. Scaduto, in mancanza di anomalie visibili, il termine di 15 giorni dalla data di esecuzione
dellintervento manutentivo relativo al veicolo o al complessivo il Responsabile, riservandosi ogni
eccezione e chiamata in garanzia in ordine ad eventuali vizi occulti dovessero emergere entro il
periodo di un anno dalla consegna del bene (per la ricambistica) e di sei mesi (per la manutenzione
eseguita) comunichera all’Appaltatore il superamento del collaudo invitandolo a presentare fattura.

3. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante, durante il periodo di garanzia, dovesse eccepire
all’Appaltatore difetti di fabbricazione dei ricambi o della manutenzione eseguita, lo invitera a
riprendere in carico I'automezzo entro il termine assegnato ed a fornire giustificazioni in merito; ove
queste ultime non venissero accolte I’Appaltatore dovra eseguire gli interventi riparatori senza poter
pretendere alcun compenso ulteriore rispetto a quello gia pattuito in occasione dei primi e dovra farne
apposita annotazione sulla scheda di ultimazione lavori.

4. Resta ferma la facolta della Stazione appaltante di applicare le penali di cui al successivo articolo 22.

Articolo 10 - Revisione periodica degli automezzi

Dovra essere garantita la disponibilita a trasferire i mezzi alla visita di revisione periodica, utilizzando la
targa prova.

Articolo 11 - Verifiche e analisi

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di accedere, in qualsiasi momento, al centro assistenza
dell’Appaltatore, al fine di verificare la qualitd e qualunque altro aspetto relativo ai lavori
commissionati.

Le verifiche potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo ragionevolmente idoneo allo scopo.

Il costo delle verifiche ricadra sull’Appaltatore nel limite di due per ciascun anno dell’appalto; oltre tale
limite 'onere sara a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 12 - Referente tecnico dell’Appaltatore

1. LU'Impresa aggiudicataria dovra comunicare il nominativo di un proprio Referente tecnico nei
rapporti con la Stazione Appaltante, ivi compresa la gestione di eventuali contestazioni inerenti lo
svolgimento del servizio.

2. 1l Referente Tecnico dell’Appaltatore dovra garantire la propria reperibilita, fornendo a tal fine i
recapiti telefonici (fisso e cellulare), nonché il fax e I'indirizzo di posta elettronica; le comunicazioni
indirizzate a mezzo fax o e-mail al Referente Tecnico dell’Appaltatore, si riterranno validamente
notificate, ad ogni effetto di legge, alla Ditta stessa.

3. Le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Referente Tecnico
dell’Appaltatore da parte del personale incaricato della Stazione Appaltante (di norma il Capo Officina
0, in sua assenza o impedimento, Responsabile Tecnico di ASM ISA spa, personale di coordinamento o
personale addetto alla stessa officina interna).

Articolo 13 - Obblighi specifici dell’ Appaltatore

1. 'Appaltatore dovra essere dotato di centro di assistenza la cui distanza non superi i 20 km (di sola
andata) dalla Sede operativa della Stazione Appaltante.
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2. L’ officina dell’Appaltatore dovra avere spazi interni sufficienti ed idonei a consentire il rimessaggio
dei veicoli della Stazione Appaltante in attesa di essere manutenuti.

3. Qualora I'’Appaltatore non sia direttamente dotato di buca, ponti sollevatori di adeguate dimensioni,
attrezzatura per ricarica impianti di condizionamento, strumentazione di diagnostica, apparecchiature
per la prova dei freni e/o di quant’altro necessario per portare a termine tutte le manutenzioni a
regola d'arte, avra facolta di avvalersi di altre officine per garantire le prestazioni richieste dalla
Stazione Appaltante, fermo restando [I'obbligo di comunicarlo preventivamente alla Societa
committente per le quantita consentite nei limiti di legge e da quest’ultima di riceverne autorizzazione.
5. In occasione di prove su strada dei veicoli, gli stessi dovranno essere muniti di targa prova di
proprieta dell’Aggiudicatario il quale assume in proprio la responsabilita civile dei danni a terzi, a
personale del Committente e o cose altrui che venissero comunque prodotti dai mezzi stessi, per
effetto delle prove di collaudo.

6. Ricadono sull’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante
dall’offerta aggiudicata, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi compresi nell’appalto,
nonché ogni altra attivita, anche non espressamente prevista nel presente Capitolato, che si rendesse
necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

7. Durante il periodo di deposito fiduciario dei beni della Committenza connesso all’esecuzione del
presente appalto, L’Appaltatore rispondera in proprio di qualunque violazione alle norme in materia di
sicurezza e/o di circolazione stradale e di qualunque danno arrecato alle maestranze od a terzi, in
conseguenza della movimentazione dei veicoli eseguita dal proprio personale.

8. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle
norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente
Capitolato e negli atti connessi, nei libretti di uso e manutenzione dei veicoli affidati in manutenzione,
nonché nel contratto conseguente all’aggiudicazione dell’appalto.

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui
sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula contrattuale, resteranno ad esclusivo
carico dell’Appaltatore che pertanto ne assumera ogni relativa alea, intendendosi in ogni caso
ricompresi e remunerati nel prezzo offerto in sede di gara.

10. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

a) impiegare a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per I'esecuzione del
contratto aggiudicato;

b) adottare le misure generali e particolari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro previste dall’articolo 15 e dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 81/2008;

c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati;

d) nel’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative,
di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
e) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell’Appalto e degli ordinativi di fornitura, indicando
analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

f) non opporre alla Stazione Appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla
fornitura dei beni e/o alla prestazione dei servizi commissionati;

g) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla
eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza, diigiene e di
circolazione stradale.

11. L'Appaltatore prende comunque atto che, nel corso delle operazioni di manutenzione da eseguire
presso la Stazione Appaltante, i relativi ambienti di lavoro continueranno ad essere utilizzati dal
proprio personale e/o da terzi autorizzati; pertanto si impegna ad eseguire le prestazioni assegnate
salvaguardando le esigenze della Committenza, senza recare intralci, disturbi o interruzione all’attivit3
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lavorative in atto e rinunciando espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso il
rispetto di tali prescrizioni producesse una maggiore onerosita.

12. l'Appaltatore & tenuto ad avvalersi di personale idoneamente abilitato alla guida degli automezzi
affidati in manutenzione e di munirsi di proprie targhe di prova. A tal fine, prima di iniziare I'Appalto,
I’Aggiudicatario comunichera alla Stazione Appaltante i nominativi dei Dipendenti che saranno adibiti a
tale servizio e dei loro eventuali sostituti, allegando la copia, resa autentica ai sensi del D.P.R.
445/2000, della rispettiva patente di guida ed i riferimenti delle targhe di prova.

13. Il Fornitore & tenuto a rendere disponibili alla Stazione Appaltante, su sua esplicita richiesta, le
schede tecniche e/o di sicurezza dei ricambi forniti e/o le relazioni tecniche inerenti le manutenzioni
commissionate.

14. 1l Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni
contrattuali; detto personale potra accedere alla sede operativa della Stazione Appaltante nel rispetto
di tutte le prescrizioni dettate da quest’ultima.

15. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, di
procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preawviso, alle verifiche della piena e corretta
esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria
collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

16. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza
che abbia influenza sull’esecuzione delle attivita di cui al presente Capitolato ed ai singoli Ordinativi di
manutenzione e/o fornitura.

17. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente Capitolato
dovranno essere prestati con continuita, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza del
parco macchine o della dislocazione della Sede e degli Uffici della Stazione Appaltante.

18. Sono altresi a carico dell'Appaltatore i danni che la Stazione Appaltante dovesse subire in
conseguenza di errori esecutivi o di ritardi, commessi dallo stesso Affidatario o dai suoi subappaltatori,
nell'ultimazione e nella messa a disposizione in condizioni di perfetta utilizzabilita ed entro i termini
previsti dei veicoli sottoposti a manutenzione.

19. In ogni caso, I'Appaltatore & sempre considerato come |'unico ed esclusivo responsabile verso
I’Appaltante ed i terzi per qualunque danno subito dai beni, proprieta e persone in dipendenza degli
obblighi derivanti dal presente Capitolato.

Articolo 14 - Responsabilita per infortuni e danni — garanzie assicurative

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, le opere provvisionali e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione

dell'appalto.

Articolo 15 - Corrispettivo e modalita di fatturazione e di pagamento

1. In mancanza di anomalie visibili, scaduto il termine di 15 giorni dalla data di esecuzione
dell’intervento manutentivo, il Capo Officina della Stazione Appaltante, previa ricezione della scheda
di esecuzione lavori di cui al precedente art. 9, riservandosi ogni eccezione e chiamata in garanzia in
ordine ad eventuali vizi occulti che dovessero emergere entro il periodo di un anno dalla consegna del
bene (per la ricambistica) e di sei mesi (per la manutenzione eseguita), comunichera all’Appaltatore il
superamento del collaudo, invitandolo a presentare fattura. In assenza di comunicazione da parte del
Capo Officina della Stazione Appaltante [I'autorizzazione a presentare fattura si intende
automaticamente data.

La fattura dovra riportare I'elenco dei preventivi autorizzati con il relativo codice univoco.

2. |l corrispettivo dell’appalto, sara commisurato alle prestazioni formalmente richieste ed autorizzate
dalla Stazione Appaltante, purché regolarmente eseguite ed al netto di eventuali penalita, tenendo
conto dei prezzi unitari offerti dall’ Appaltatore in sede di gara.
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3. In caso di esito favorevole del procedimento di verifica della fattura, il pagamento dei corrispettivi,
al netto di eventuali penali, sara disposto dalla Stazione Appaltante entro i termini di Legge e
comunque, vale a dire entro 30 giorni d.f.f.m..

Articolo 16 - Sospensione arbitraria dei servizi

1. L'Appaltatore non puo, in seguito a decisione unilaterale, sospendere I'esecuzione dei servizi di
pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni I'anno, di manutenzione o delle attivitd complementari
previste dal presente capitolato, neanche nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione
Appaltante.

2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell’Appaltatore costituisce inadempienza
contrattuale e legittima la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, la Stazione
Appaltante procedera all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facolta di
procedere nei confronti dell’Appaltatore, per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione
contrattuale, comprese le maggiori spese eventualmente sostenute dal Committente e conseguenti
alla necessita da parte di quest’ultima di instaurare un nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 17 -Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a) Il capitolato speciale d’appalto, nonché il disciplinare di gara ed i documenti e moduli ad essi
allegati.

b) Il bando di gara e le sue eventuali modifiche ed integrazioni, nonché gli eventuali chiarimenti
pubblicati sul profilo del Committente.

c) L'offerta della Ditta aggiudicataria ed ogni documentazione e/o dichiarazione richiesta e/o rilasciata
dalla stessa in sede di gara e/o in sede di verifica delle autocertificazioni richieste all’Appaltatore in
sede di gara o in qualunque altra circostanza.

2. Per quanto non disciplinato nei documenti che precedono, in ordine decrescente di importanza,
devono intendersi richiamati ed applicabili il D. Lgs. 50/2016, il D. Lgs. n. 81/2008, le norme speciali di
carattere amministrativo e quelle di natura privatistica afferenti all’'oggetto della gara.

Articolo 18 - Stipula del contratto

1. La stipula del contratto avverra ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.

2. |l soggetto Appaltante & in facolta di procedere, in deroga a quanto previsto dal primo comma del
presente articolo, alla consegna anticipata - anche parziale - dei servizi, sotto riserva di legge, in
ragione delle scelte di continuita aziendale a base del presente appalto e delle inderogabili esigenze
connesse al servizio pubblico espletato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del D. Lgs.
50/2016.

Ove l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula o non avesse adempiuto anche ad uno solo
degli adempimenti e/o prescrizioni, preliminari e propedeutici alla stipula, espressamente indicati nel
presente capitolato o riportati nelle comunicazioni di aggiudicazione, nei tempi ivi indicati, verra
considerato decaduto. La decadenza dell'aggiudicazione viene disposta dal Soggetto Appaltante senza
messa in mora.

Almeno 5 giorni prima della data fissata per la sottoscrizione dell’appalto, 'Aggiudicatario dovra
consegnare alla Committenza tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto, richiesto
dalla Committenza.

Articolo 19 - Subappalto

1. Le attivita di cui al presente capitolato possono essere subappaltate entro il limite del 30% (trenta
percento) dell'importo complessivo contrattuale.
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2. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovra dichiararne
I'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare in
conformita all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che
rimane unico e solo responsabile nei confronti di ASM ISA spa delle prestazioni subappaltate.

4. 1l subappalto dovra essere autorizzato dalla Stazione Appaltante con specifico provvedimento
previo:

a) deposito della copia autentica del contratto con allegata la dichiarazione all’art. 105 del D. Lgs.
50/20186, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra I’Affidatario e il
Subappaltatore;

b) verifica del possesso, in capo al/ai subappaltatore/i, dei medesimi requisiti di carattere morale e
soggettivo indicati nel bando di gara o nel presente capitolato (cause ostative di cui all’art. 80 del D.
Lgs. 50/2016 e/o di cui all'art. 67 del D. Lggs. 159/11 e possesso delle abilitazioni/autorizzazioni
necessarie per l'esercizio dell’attivita), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed
economico indicati nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni
che intende/intendono eseguire rispetto all'importo complessivo dell’appalto.

Articolo 20 - Trattamento dei lavoratori

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti i suoi doveri verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di
igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri
relativi.

2. 'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle
attivita contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro applicabili alla data della stipula del contratto ed alla categoria e nelle localita di
svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. 'Appaltatore si obbliga, inoltre, e fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il
dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino
alla loro sostituzione e cid indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla
dimensione dell'lmpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; se
costituito in forma di cooperativa & tenuto al predetto comportamento anche nei rapporti con i soci.

4. Gli obblighi di cui ai precedenti commi vincolano I’Appaltatore per tutto il periodo di validita del
contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'Appaltatore e altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nel Contratto Nazionale dei lavoratori applicato,
vigente al momento della firma del presente capitolato.

6. L'Appaltatore & obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti
Scuola o agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali ai quali cui il lavoratore risulti iscritto dei contributi
stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

7. L' Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, I'adempimento
di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratto collettivi di
lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri
dipendenti.

8. Nell'ipotesi di inadempimenti anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione
Appaltante si riserva di effettuare, sulle somme da versare all’Appaltatore a titolo di corrispettivo, una
ritenuta forfetaria di importo pari al 20% (venti percento), sui corrispettivi fatturati, o sulla cauzione
definitiva, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui
sopra. |l pagamento all'lmpresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
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adempiuti. Per tali detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre
eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

9. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero reiterate violazioni dei suddetti obblighi, la
Stazione Appaltante ha facolta di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 24 del
presente capitolato.

Articolo 21 - Penali

1. Per ogni giorno di ritardo (inteso come tale il superamento dei termini previsti dall’articolo 9 del
presente capitolato), anche se imputabile a terzi, ma non alla Stazione Appaltante, ovvero a caso
fortuito, non preventivamente concordato con la Stazione Appaltante, I’Appaltatore sara tenuto a
corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari al 2% del valore dell’intervento manutentivo
commissionato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno derivante dal fermo forzato del veicolo
in avaria.

2. La Stazione Appaltante, conserva comunque l'insindacabile facolta di annullare I'ordine emesso e di
rivolgersi ad altro Fornitore, ove non possa accollarsi le conseguenze del ritardo della fornitura o del
servizio, addebitando all’Appaltatore la maggiore onerosita eventualmente subita (esecuzione in
danno).

3. Per ogni ritardato intervento entro i tempi previsti dal presente Capitolato per I'arrivo sul luogo di
pronto intervento, fatta esclusione per eventi eccezionali che dovranno essere comprovati
dall’Appaltatore ed accertati dalla Societa Committente, I’Appaltatore sara tenuto a corrispondere alla
Stazione Appaltante una penale pari ad Euro 500,00.

4. Per ogni ritardata o mancata risposta alla chiamata telefonica per attivita di pronto intervento
I’Appaltatore sara tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari ad Euro 250,00.

5. Per ogni mancata uscita durante |’espletamento del servizio di pronto intervento, '’Appaltatore
sara tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari ad Euro 1.500,00, oltre
all’addebito degli eventuali oneri aggiuntivi sostenuti dalla Committente per sopperire al mancato
intervento dell’Appaltatore.

6. Per tutti i restanti inadempimenti nell’esecuzione delle prestazioni commissionate ai sensi del
presente Capitolato, verra comminata all’Appaltatore una penale compresa tra il 1% ed il 9% del
valore della prestazione richiesta in ragione della gravita dell'infrazione e della sua reiterazione, salva
la facolta per la Stazione Appaltante di ricorrere alla risoluzione in danno, qualora da tali
inadempimenti derivasse un danno al servizio pubblico da essa svolto.

7. La Stazione Appaltante potra rivalersi delle penali attraverso la trattenuta dei corrispondenti importi
sulle fatture da pagare, ovvero mediante rivalsa sulla cauzione definitiva; in quest’ultimo caso, il
Fornitore dovra provvedere al reintegro della cauzione entro i 30 giorni successivi alla comunicazione
di rivalsa.

8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai
precedenti commi, verranno contestati all’appaltatore per iscritto dal Responsabile dell’esecuzione del
contratto. L’Aggiudicatario dovra comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile
dell’esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora
dette deduzioni non vengano accolte a giudizio della Stazione Appaltante, ovvero non vi sia stata
risposta 0 la stessa non sia giunta entro il termine indicato, potranno essere senz’altro applicate
all’Aggiudicatario le penali sopra indicate.

Articolo 22 - Recesso e risoluzione per inadempimento

1. La Stazione Appaltante, si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui 'ammontare
complessivo delle penali superi il 10% (dieci percento) del valore annuo del contratto, ovvero nel caso
di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso la

14



Stazione Appaltante avra la facolta di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere
allesecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun
termine per I'adempimento, potra risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice
civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

a) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016,
ovvero di quelli soggettivi richiesti, per la partecipazione, dal capitolato e dai correlati atti di gara;

b) Qualora I'Appaltatore non abbia proceduto a reintegrare le cauzioni eventualmente escusse, nel
termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione della Stazione Appaltante;

3. In caso di risoluzione del contratto, I'’Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante tutta la
documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi
all’esecuzione dello stesso.

4. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti I’Amministrazione contraente ed
incidenti sull’esecuzione dell’appalto, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la stessa
Amministrazione potra recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, dandone
comunicazione all’Appaltatore con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax. In tal caso
I’Appaltatore ha diritto al solo rimborso dei lavori eventualmente svolti ai sensi del presente capitolato
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed a ogni ulteriore
compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.
5. Dalla data della comunicazione del recesso, I'Appaltatore dovra cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando comunque che tale cessazione non comporti alcun danno per la Stazione
Appaltante; dovra quindi porre in essere ogni attivita richiesta dal Committente, se ed in quanto
ritenuta, da quest’ultimo, necessaria per garantire la continuita della fornitura.

Articolo 23 - Divieto di cessione del contratto e del credito

1. E’ vietato all’Appaltatore cedere in tutto o in parte Iappalto.

2. In caso di inosservanza, da parte dell’Appaltatore, degli obblighi di cui al comma precedente, fermo
restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende
risolto di diritto.

3. La cessione del credito & consentita fatto salvo quanto disposto dall’Articolo 106 comma 13 del D.
Lgs. 50/2016.

Articolo 24 - Obblighi di Riservatezza

Per quanto concerne l'obbligo di riservatezza e trattamento dei dati, si rimanda all’allegato 2 —
informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Reg. UE 679/2016

Articolo 25 - Interpretazione delle norme contrattuali, controversie

1. Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente Capitolato speciale
d’appalto e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti ed
all’Appaltatore.

2. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell’interpretazione della volonta contrattuale
andra preferita 'interpretazione che consente la migliore e pit tempestiva realizzazione degli interessi
pubblici perseguiti dalla Stazione Appaltante secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicita.
Nell'ipotesi non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformita a tali criteri, la Stazione
Appaltante stabilira l'interpretazione piu conforme e dara ogni conseguente ordine e/o direttiva, cui
I’Appaltatore dovra dare immediata esecuzione, rimanendo impregiudicata ogni diversa
interpretazione e/o pretesa dell’Appaltatore che potra far valere nell’opportuna sede giudiziale.
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3. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non dard mai
diritto all’Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la
modificazione dei servizi o delle forniture, né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dalla
Stazione Appaltante. In caso contrario, tale comportamento sara ritenuto quale grave inadempienza
contrattuale, che potra dare luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi
dell’art. 28 del presente Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 26 - Domicilio legale e contrattuale

1. L'Appaltatore dovra comunicare il proprio domicilio legale.

2. Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell’Appaltatore la relativa sede
amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le
notificazioni da eseguirsi tramite I'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le
disposizioni del Codice Civile.

3. L'Appaltatore & tenuto a fornire alla Stazione Appaltante un proprio recapito fax ed e-mail per
ricevere le comunicazioni inerenti al presente appalto. Ogni comunicazione e notificazione
all’Appaltante si intendera validamente inoltrata se effettuata, anche tramite fax.

Articolo 27 - Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali (scritturazione, copie) nonché le imposte e tasse, saranno a carico
dell’Aggiudicatario dell’appalto.

Articolo 28 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa espresso richiamo alla Legge ed al Regolamento
sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilita generale dello Stato e successive modifiche,
nonché al D. Lgs. 50/2016, al D. Lgs. 152/2006 ed alle norme legislative speciali vigenti in materia.

Articolo 29 - Foro competente

1. Per le eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e I’Appaltatore, che dovessero insorgere
durante il rapporto negoziale e che non siano state definite in via amministrativa, il foro competente
sara quello di Pavia.

Articolo 30 Tracciabilita dei flussi finanziari

2. L'Aggiudicatario dovra assumere gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, stabiliti all'art. 3 della
Legge 136/2010.

Allegato 1: elenco mezzi a settembre 2019
Allegato 2: informativa al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 e ss. Reg. UE 679/2016
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